

ÚŘAD MČ PRAHA-VINOŘ	
Došlo dne:	13-09-2013
Č.j.:	909 Přílohy:

Smlouva o dílo
č. objednatele:
č. zhotovitele: 028/2013

e.j. 1374/2013/45

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami:

Městská část Praha – Vinoř

se sídlem Bohdanečská 97, 190 17 Praha – Vinoř
zastoupená p. Františkem Švarcem, starostou
IČ: 00240 982
DIČ: CZ 00240 982
číslo účtu: 200710319/0800 vedeného u České spořitelny, a.s.
dále jen „**Objednatel**“

a

Z&D stavební společnost, spol. s r.o.

se sídlem K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice
jednající Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku, oddíl C, číslo vložky 6441
IČ: 452 44 618
DIČ: CZ45244618
číslo účtu: 348543081/0100 vedeného u KB, a.s. Praha 9
dále jen „**Zhotovitel**“

1. Úvodní ustanovení

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

2. Předmět díla

- 1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit dílo - stavební úpravy suterénu bytového domu spočívající v odstranění a hydroizolaci vlhkého zdiva, změny dispozice suterénu, nových elektrorozvodů, provedení drenážního systému a opravy stávajících podzemních svodů od okapů, které byl předmětem poptávky pro akci:

Název stavby: „**Stavební úpravy suterénu bytového domu Praha – Vinoř**“.

- 2) Místo stavby: bytový dům ul. Bohdanečská 249 – 250, Praha – Vinoř.
- 3) Zhotovitel se zavazuje provést shora uvedené dílo v souladu s projektovou zadávací dokumentací vypracovanou Ing. Alešem Moudrým, ČKAIT 0008767 dne 06/2013 (dále jen „projektová dokumentace“) podle současné předepsané technologie a v kvalitě dle obecně závazných technických předpisů. Kromě vlastního provádění prací předmětu díla tvoří dílo i všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá.
- 4) Specifikace rozsahu díla je podrobně specifikována v příloze č. 1 – v úplném a závazném položkovém rozpočtu stavebních prací zhotovitele a kalkulaci ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy.

- 5) V ceně díla jsou zahrnuty všechny související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, které jsou součástí ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména.
 - a) náklady na zařízení staveniště vč. spotřeby energií
 - b) zkoušky, revize, měření, osvědčení materiálů
 - c) odkopání zeminy podél obvod. stěn až na úroveň zákl. pasů a zákl. spáry, odstranění přízdívky a zbytků svislé izolace stěn
 - d) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při realizaci
 - e) zpracování dokumentace skutečného provedení.
- 6) Náklady na vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou taktéž součástí smluvní ceny.
- 7) Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla, bez vad a nedodělků a zaplacení ceny za dílo uvedené v Článku 3 smlouvy.
- 8) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu objednatelem včetně již předané projektové dokumentace. Zhotovitel je dále povinen při provádění díla postupovat v souladu s pokyny udělenými mu objednatelem a vedle právních předpisů rovněž v souladu s českými technickými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele, včetně technických norem, byť nejsou obecně závazné. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci má v případě rozporu s ostatními povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajících z českých technických norem, které nejsou obecně závazné.
- 9) Součástí závazku zhotovitele provést dílo je předat nejpozději při předání předmětu díla rovněž veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům a protokolům o zkouškách díla, návodům pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jež jsou součástí díla, záruční listy, seznamy náhradních dílů a prohlášení o shodě či jiných dokladů potřebných podle právních předpisů a dalších dokladů požadovaných v závazných rozhodnutích, stanoviscích nebo jiných opatřeních orgánů veřejné moci nebo nezbytných ke kolaudaci stavby či k užívání předmětu díla.
- 10) Vlastníkem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním.

3. Cena a platební podmínky

- 1) Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace a závazků, které sice nejsou uvedeny v úplném závazném položkovém rozpočtu zhotovitele, ale jsou sjednány ve smlouvě. Smluvní strany sjednávají, že cena je stanovena dle úplného a závazného položkového rozpočtu jednotlivých stavebních prací dle cenové nabídky předložené zhotovitelem objednateli, tato cena díla je konečná a nejvýše přípustná.
- 2) Cena díla činí bez DPH 1 787 956,- Kč. Smluvní strany tímto sjednávají, že bude použit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty. Objednatel prohlašuje, že předmětné plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele jako plnění, které je předmětem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb.

- 3) Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem pod touto smlouvou stvrzuje, že položkový rozpočet tvořící přílohu č. 1 této smlouvy je závazný a úplný ve smyslu ustanovení § 547 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku.
- 4) Cena díla bude zhotoviteli uhrazena takto:
 - a) do 30 dnů ode dne protokolárního předání díla bude uhrazena částka ve výši 1 698 558,- Kč (slovy: jeden milión šest set devadesát osm tisíc pět set padesát osm korun českých) odpovídající 90% celkové ceny díla bez DPH
 - b) do 9 měsíců ode dne protokolárního předání díla bude uhrazena částka (pozastávka specifikovaná v tomto odstavci níže) ve výši 89 398,- Kč (slovy: osmdesát devět tisíc tři sta devadesát osm korun českých) odpovídající 5 % celkové ceny díla bez DPH.
- 5) Smluvní strany sjednávají, že pozastávka (zádržné) činí 5 % z ceny díla bez DPH.
- 6) Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – dílčí fakturu s tím, že přílohou tohoto daňového dokladu bude soupis prací provedených prací projednaný s objednatelem v členění podle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku, který bude podepsaný oběma smluvními stranami stejně tak jako Protokol o předání a převzetí díla.
- 7) Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.
- 8) Objednatel je povinen na základě faktur zhotovitele zaplatit zhotoviteli cenu díla.
- 9) V poslední faktuře vystavované zhotovitelem po předání díla bude stanovená částka připadající na pozastávku.
- 10) Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel není povinen uhradit zhotovovateli částečné úhrady ceny díla specifikované v odstavci 4 výše pod písm. a) a/nebo b) v případě, že ke dni splatnosti částečné úhrady dle písm. a) a/nebo b) v tomto odstavci výše bude dílo vykazovat vady či zhotovitel bude v prodlení s odstraněním těchto vad.
- 11) Nedojde-li mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých není rozpor. Pokud faktura zhotovitele bude obsahovat i práce, které nebyly odsouhlaseny, objednatel je oprávněn uhradit pouze tu část, se kterou souhlasí.
- 12) Zhotovitel nemá právo na úhradu sjednané smluvní pokuty v části týkající se neproplacené ceny díla za dílo, jež nebylo dle tohoto článku smlouvy oběma smluvními stranami odsouhlasené.
- 13) Faktury jsou splatné ve lhůtě 21 dnů od prokazatelného doručení do sídla objednatele.
- 14) Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se příloh, a objednatel pro takové vady nebude

moci fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji do pěti pracovních dnů od doručení vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele.

15) Jestliže z důvodů, za které neodpovídá objednatel, závazek zhotovitele provést dílo zanikne jinak než splněním, stanoví doplatek ceny díla ve výši, na kterou zhotoviteli vznikne právo jako na náhradu za plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal. Výše a splatnost tohoto doplatku se v takovém případě určí obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku.

16) Termín splatnosti je naplněn odepsáním částky z účtu objednatele.

4. Doba plnění

- 1) Zhotovitel provede dílo, s ohledem na technologické postupy pro provádění díla, ve lhůtě 90 dnů ode dne předání staveniště, nejdéle však do 30.11.2013. Staveniště zhotovitel je povinen převzít do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Za písemnou výzvu k předání díla se též považuje výzva zasláná zhotovitelem objednateli na emailovou adresu objednatele stavebni@praha-vinor.cz.
- 2) Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný podle požadavků objednatele v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 3) Za okolnosti vylučující odpovědnost zhotovitele za prodlení s provedením díla nebo jeho části, se považuje také pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické postupy neumožňují provádění příslušných částí díla, nebo vznik klimatických jevů, které znemožní provádění díla podle stanovených technologických postupů, dále objevení předmětů historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, které podle příslušných právních předpisů vyžaduje provedení průzkumů na staveništi, a/nebo zastavení nebo přerušování provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele, pokud je zhotovitel objednateli písemně oznámil nejpozději do konce toho dne, v němž zhotovitel tyto okolnosti zjistil. Při uplatnění prodloužení termínu z důvodů uvedených v tomto článku výše zhotovitel předloží stavební deník se soupisem neprováděných prací majících vliv na termín dokončení díla za každý jednotlivý den. Ve stavebním deníku bude zápis o stavu počasí v ranních i odpoledních hodinách a stanovisko – souhlas technického dozoru.
- 4) Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele a v případě takto vyvolaného přerušování na základě dalšího písemného pokynu objednatele provádění díla opět zahájit. Lhůta k provedení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel podle pokynu objednatele provádění díla přerušil. Jestliže však důvodem pokynu objednatele k přerušování provádění díla bylo porušení povinností zhotovitele, právo na prodloužení doby plnění nevzniká.
- 5) Přerušil-li zhotovitel provádění díla či jeho části, aniž by ho k tomu objednatel vyzval, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 12 hodin poté, co nastane tato skutečnost, oznámit objednateli spolu se zprávou o jeho příčinách. Nejsou-li s ohledem na příčinu

přerušeni sjednány či stanoveny jiná práva a povinnosti stran, je zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušeni provádění díla či jeho části, odstraněny, a ve zprávě o přerušeni je rovněž povinen sdělit předpokládanou délku přerušeni a konkrétní požadavky na spolupůsobení objednatele zabezpečující nejúčelnější opětovné provádění díla či jeho části.

5. Vlastnické právo k zhotovované věci a přechod nebezpečí škody

- 1) Vlastnické právo k zhotovovanému dílu přechází na objednatele řádnou úhradou díla, škody na díle nese až do přechodu vlastnictví zhotovitel.
- 2) Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla od předání a převzetí místa provádění díla do ukončení díla a vyklizení místa provádění díla.

6. Odpovědnost za vady

- 1) Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si dílo zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti po dobu 72 měsíců, s výjimkou materiálů a technologií, které budou mít tyto vlastnosti po dobu poskytnutou jejich výrobcí, nejméně však 24 měsíců. Jakost a provedení věcí použitých při provádění díla se stanovuje podle projektové dokumentace, pokynu objednatele, ujednání v této smlouvě a v ostatním dle běžné jakosti.
- 2) Pro vady díla, na něž se vztahuje záruka, platí též ustanovení o prohlídce díla, o podání zprávy o vadách díla a o přiznání práv z vad díla v soudním řízení. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo podstatně omezujících užívání předmětu díla je zhotovitel povinen zahájit odstraňování oznámené vady do 12 hodin od jejího uplatnění.
- 3) Zhotovitel je povinen do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, do jaké lhůty bude vada odstraněna nebo důvod neuznání reklamace. Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může objednatel takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, i když takové právo z odpovědnosti za vady předtím neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady s tím spojené. Objednatel je na takový postup povinen zhotovitele podle možností upozornit předem. Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká jeho odpovědnost za vady či záruka za jakost, ani se neomezuje jejich rozsah a není ani dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním dotčených vad.
- 4) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostorů nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění vady.
- 5) Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu, písemně, oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady budou popsány a bude uvedeno, jak se vady projevují.
- 6) Jestliže se ukáže, že vady díla jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo, požádá-li o to zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy mu zhotovitel oznámil tuto skutečnost.

- 7) Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek obdobně, jako kdyby závazek zhotovitele provést dílo zanikl splněním. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.

7. Podmínky provedení díla, stavební deník

- 1) Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.
- 2) Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým subdodavatelům.
- 3) Zhotovitel zajistí souhlasy správců podzemních sítí, které by mohly být stavbou zasaženy a ty je povinen chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 4) Zhotovitel provede instalaci staveništního měření odebíraných médií. Počáteční stavy médií budou zapsány ve stavebním deníku.
- 5) Ode dne předání místa provedení díla do ukončení díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen krom požadavků daných právními předpisy zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa provádění díla, odchylky od projektové dokumentace, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla.
- 6) Denní záznam bude čitelný, podepsaný v den zápisu nebo následující den stavbyvedoucím nebo jeho zástupcem. Objednatel podepisuje denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky objednatele ve věci provádění díla. Zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž jeden nejpozději na počátku pracovní doby dne následujícího po provedení zápisu předá objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo zničení. V denních záznamech nebudou vynechávána místa. Potřebné záznamy mohou provádět technický dozor objednatele, projektant pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního dohledu popř. k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. Deník musí být přístupný v průběhu pracovní doby. Dohody, vyjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku nelze považovat za změnu smlouvy o dílo. Toto je možno následně promítnout dodatkem ke smlouvě o dílo. Stavbyvedoucí je povinen předložit denní záznamy technickému dozoru objednatele. Pokud technický dozor objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, připojí k záznamu nejpozději do 2 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že souhlasí.
- 7) Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být zabudované anebo nepřístupné nejméně 5 pracovních dní před zakrytím.

Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole dotyčných plnění, je zhotovitel povinen umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Objednatel je dále oprávněn požadovat opakování kontroly.

- 8) Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů od jejich zjištění, na nevhodnou povahu převzatých věcí od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, včetně vadné povahy podkladů převzatých od objednatele, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, a případně objednateli předložit navržené řešení. Jestliže nevhodné věci nebo pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 2 dnů od jejich zjištění, provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Zhotovitel, který splnil povinnosti uvedené výše v tomto odstavci, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny z důvodů uvedených zhotovitelem v jeho upozornění, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla za splnění podmínek dle předchozí věty má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. Zhotovitel, který nesplnil povinnosti uvedené výše v tomto odstavci, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem.
- 9) Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem a navrhnout potřebnou změnu smlouvy. U těch z vad a skrytých překážek, znemožňujících provedení díla sjednaným způsobem, je zhotovitel oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla. Jestliže objednatel, přes oznámení zhotovitele, neučinil potřebná opatření, zhotovitel neodpovídá za vady díla a za škodu způsobené vadami oznámenými zhotovitelem ani za případnou nemožnost dílo v důsledku těchto vad řádně dokončit.
- 10) Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že buď on nebo osoby, které pro něj dílo či jeho část provádějí, získali veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy.
- 11) Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla, včetně svolání kontrolních dnů. K vykonání kontrol má objednatel přístup na staveniště a i na další místa, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provedení díla. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli zajistit provedení kontroly u osob, které příp. pověřil provedením díla.
- 12) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn učinit na náklady zhotovitele veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady

sám nebo třetími osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazku podle smlouvy. Jestliže by však postup zhotovitele zároveň nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.

- 13) Nesplnění závazku provést dílo jako celek je podstatným porušením smlouvy.
- 14) Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit, s výjimkou nákladů na péči o nedokončené části díla a na uschování strojů a zařízení potřebných k provedení díla. V případě, že zhotovitel přeruší práce z důvodů, za které odpovídá objednatel, je povinen o nedokončené části díla pečovat objednatel a stroje a zařízení potřebné k provedení díla uschovat v místě provádění díla na své náklady. Po ukončení přerušení prací je objednatel povinen stroje a zařízení předat zpět zhotoviteli v řádném stavu.
- 15) Zhotovitel odpovídá za dodržování hygienických předpisů.
- 16) Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečit stavenišťe prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště – aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho narušování.
- 17) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 18) Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činností, které vykonávají při provádění díla.
- 19) Zhotovitel je zejména povinen
 - a) dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména zjistit si rizika možného ohrožení života a zdraví při provádění díla a plnění na dílo navazujících nebo s ním souvisejících, provést opatření k ochraně před působením těchto rizik, stanovit traumatologický plán a umístit prostředky první pomoci;
 - b) poskytnout svým zaměstnancům a dalším osobám, které pověřil prováděním díla, vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi;
 - c) na základě výzvy objednatele předložit objednateli doklad o školení zaměstnanců a dalších osob, které zhotovitel pověřil prováděním díla, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 - d) používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich provoz;
 - e) každý pracovní úraz v místě provedení díla neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele, umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu a předat objednateli opis záznamu o pracovním úrazu, aniž by tím byly dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů;

- f) udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně dokladové evidence, kterou je na vyžádání objednatele povinen předložit;
 - g) dodržovat právní předpisy o ochraně životního prostředí, zejména přijmout opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností v místě provedení díla, k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody v místě provedení díla a na přilehlých pozemcích před znečištěním, nepoškodit dřeviny, případně jiné porosty v obvodu místa provedení díla, resp. kácet je pouze za podmínek dle příslušných právních předpisů a v zátopových územích zajistit povolení ještě od vodohospodářského orgánu;
 - h) udržovat pořádek a čistotu v místě provedení díla, tj. každý den po ukončení prací na díle zajistit úklid prostor (do čista) v místě, kde je dílo prováděno, a na přístupových cestách na místo provedení díla, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo místa provedení díla, zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech a na žádost objednatele předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech;
 - i) nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky způsobem odpovídajícím právním předpisům a na výzvu objednatele poskytnout seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při provádění díla nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů;
 - j) dodržovat právní předpisy o požární ochraně, zejména stanovit protipožární opatření, proškolit své zaměstnance a další osoby, které pověřil prováděním díla, před zahájením provádění díla v oblasti požární ochrany, jakož i provádět v místě provedení díla kontrolní činnost; a
 - k) o každém požáru vzniklém v místě provedení díla bez zbytečného odkladu vyrozumět objednatele, aniž by tím byla dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci.
- 20) Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitelem se zavazuje zhotovitel proplatit objednateli.
- 21) Zhotovitel odstraní odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 22) Provozní, sociální, příp. výrobní zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací.
- 23) Zhotovitel je povinen při provádění prací řádně udržovat komunikace, odstranit neprodleně veškeré znečištění komunikací, ke kterým dojde.
- 24) Objednatel zajistí pro zhotovitele nápojně body pro možnost odběru elektrické energie, vody a odkanalizování.
- 25) Objednatel je zodpovědný za to, že nebude rušen zásahy třetích osob řádný průběh prací zhotovitele.
- 26) Objednatel se zavazuje zajistit řádnou a včasnou součinnost jak svoji, projektanta a technického dozoru objednatele pro plynulou realizaci díla. Prodlení objednatele

při plnění spolupůsobení není prodlením zhotovitele zejména s dokončením díla v dohodnutém termínu.

27) Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré podklady, které získal a které jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.

28) Objednatel ve stavebním deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru.

8. Předání a převzetí díla

- 1) Dokončená stavba bude předávána jako celek. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
- 2) Po zhotovení díla vyzve písemně (možno též emailem na adresu stavebni@praha-vinor.cz) zhotovitel objednatele nejpozději 10 pracovních dnů předem k převzetí a předání v místě plnění. Objednatel je povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 3) Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení doklady:
 - a) stavební deníky
 - b) revizní zprávy a zprávy o funkčních zkouškách dle platných norem a předpisů
 - c) prohlášení o shodě na stanovené výrobky, atesty použitých materiálů
 - d) zápisy o osvědčení a provedených zkouškách použitých materiálů
 - e) zápisy o prověření prací a konstrukcích zakrytých v průběhu prací
 - f) doklady požadované ze strany uživatele
 - g) geodet. zaměření přípojek
 - h) seznam zařízení, které jsou součástí odevzdávané dodávky, návody k obsluze a záruční listy.
- 4) Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato podpisem „Protokolu o odevzdání a převzetí“, dnem následujícím po podpisu Protokolu začne běžet záruční lhůta. Zhotovitel je oprávněn předat řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění nebo v případě, že objednatel chce začít předmět díla užívat. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla se smluvní strany zavazují sepsat protokol, který bude obsahovat alespoň:
 - a) označení stavby a popis předmětu díla;
 - b) označení zhotovitele a objednatele;
 - c) vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla;
 - d) soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace;
 - e) soupis příloh zápisu; a
 - f) podpisy smluvních stran.
- 5) Předmět díla je předán až ve chvíli podpisu Protokolu o předání a převzetí předmětu díla. Objednatel se zavazuje předmět díla převzít i v případě, že vykazuje pouze drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani je neztěžují. Zhotovitel je povinen takové drobné vady odstranit, a to dokončením nedokončených částí díla, opravou drobných vad nebo náhradním plněním, popřípadě je povinen poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo. V protokolu o předání

a převzetí předmětu díla se uvede soupis těchto drobných vad spolu s určením uplatněného práva objednatele, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech objednatele odpovídajících povinnosti zhotovitele takové drobné vady odstranit nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny za dílo.

- 6) Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v protokolu důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění a s ohledem na důvody odmítnutí stanoví den opětovného předání a převzetí díla.
- 7) Zhotovitel není oprávněn poskytnout dokumentaci skutečného provedení stavby a související doklady včetně těch, které zachycovaly dokumentace v různém stadiu rozpracovanosti, a ani jiné výsledky své činnosti, jež je předmětem díla, jiným osobám než objednateli.
- 8) Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před předáním a převzetím předmětu díla i část předmětu díla, zejména jestliže na dokončení plnění provedených zhotovitelem podle smlouvy na takové části předmětu díla navazují práce nebo jiné činnosti objednatele nebo jeho jiného zhotovitele. Pro předání a převzetí části předmětu díla, pro přechod nebezpečí škody na takové části předmětu díla ze zhotovitele na objednatele a pro odpovědnost za vady se použijí přiměřeně příslušná ustanovení smlouvy o dílo vztahující se k celému předmětu díla.
- 9) Pokud se zjistí po protokolárním předání byť jen části díla nutnost dodání dalších dokladů od zhotovitele, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v přiměřené době.
- 10) V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání, uvede tyto v Protokolu o odevzdání a převzetí dodávky s termínem a způsobem jejich odstranění.
- 11) Nejpozději do 15 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště.

9. Zajištění závazků a prodlení

- 1) Smluvní strany tímto sjednávají, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat v této smlouvě uvedené smluvní pokuty a škody proti doplatku ceny díla (pozastávce) uvedeného v článku 3 odst. 4 písm. b) této smlouvy.
- 2) Za prodlení s odstraněním vad oznámených ať již v průběhu provádění díla, v protokolu o předání a převzetí předmětu díla tak i po předání předmětu díla má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 200,- Kč za každou vadu a za každý, byť i započatý, den prodlení do doby, než bude zhotovitelem konkrétní vada či nedodělek odstraněn.
- 3) Za prodlení s předáním předmětu díla (či jeho části dle této smlouvy), se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení.

- 4) Za prodlení s vyklizením místa provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení.

10. Zástupci smluvních stran

- 1) Určeným zástupcem dodavatele při provádění díla je:

Marek Nesvačil – vedoucí výrobního odboru, tel. 602 232 208, e-mail: nesvacil.marek@zd.cz

Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je:

Ladislava Mejvaldová, tel. 286 854 842, e-mail: stavebni@praha-vinor.cz

- 2) Kontaktní osobou dodavatele ve věcech smluvních je:

Ing. Jaroslav Mikan – jednatel společnosti, tel. 286 852 267, e-mail: zd@zd.cz

Kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních je:

František Švarc - starosta, tel. 721 941 621 e-mail: starosta@praha-vinor.cz

- 3) Změna zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu nebo dodatek smlouvy o dílo. Smluvní strana, která změnu činí, je povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu sdělit druhé straně.
- 4) Určením zástupce objednatele není dotčeno právo objednatele kontrolovat dílo dalšími osobami, zejména v oblasti technického, autorského dozoru, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

11. Pojištění

Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy objednateli pojistku pro případ škody způsobené na věcech nebo zařízeních v místě provedení díla pro případ živelných událostí nebo odcizení a pro případ škody způsobené jeho činností třetím osobám s údaji o rozsahu svého pojištění, přičemž pojistná částka se musí alespoň rovnat ceně za dílo navýšené o 10% a maximální spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 20 % ceny za dílo a pojistka musí krýt i pojistné události u osob, které zhotovitel pověřil prováděním díla, jakož i prováděním projekčních a geodetických prací. Zhotovitel je povinen pojištění udržovat alespoň ve sjednaném rozsahu po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je na žádost objednatele v takovém případě povinen kdykoli objednateli prokázat rozsah svého pojištění. Porušení těchto povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy.

12. Ostatní ujednání

- 1) Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat zhotovitel.
- 2) Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 3) Zhotovitel se bude řídit výchozími odklady objednatele. Pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

- 4) Všechny objednatelům požadované více práce, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelům a jeho technickým dozorem. Za odsouhlasení se považuje zápis ve stavebním deníku nebo kontrolního dne podepsaný technickým dozorem.
- 5) Cena je stanovena na základě výkazů výměr předaných zhotoviteli objednatelům. V případě nesouladu těchto podkladů se skutečností bude uvedená cena přiměřeně upravena.
- 6) Cenu (uvedeno v čl. 3 odst. 2) je možné překročit pouze na základě objednávky objednatelům nebo v případě, že dojde před nebo v průběhu plnění podle této smlouvy o dílo ke změnám sazby DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, které mají vliv na cenu díla.

13. Odstoupení od smlouvy

- 1) Objednatel či zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených obchodním zákoníkem a dále pokud:
 - a) pokud dojde k podstatnému porušení povinností uvedených v této smlouvě a pokud tento úmysl oznámí strana oprávněná písemně druhé straně do 10 dnů od vzniku podstatného porušení povinností.
 - b) byla na majetek druhé smluvní strany nařízena exekuce nebo bylo s druhou smluvní stranou zahájeno insolvenční řízení, nebo
 - c) ocitne-li se druhá smluvní strana v prodlení se splněním svého závazku po dobu delší než 10 dnů, nebo
 - d) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které smluvní strany nemohou ovlivnit, a které zcela a nebo na dobu delší než pět měsíců přeruší práci.
- 2) Objednatel může odstoupit od smlouvy dále:
 - a) pokud zhotovitel podstatným způsobem poruší své povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zejména pokud takovým porušením ohrozí život a zdraví osob; nebo
 - b) pokud práce zhotovitele vykazují v průběhu realizace nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu se smlouvou, a nejsou nahrazeny bezvadným plněním zhotovitelem ve lhůtě dohodnuté s objednatelům, nebo
 - c) bez důvodu s tím, že v takovém případě za zánik smlouvy vždy odpovídá výhradně objednatel.


14. Závěrečná ujednání

- 1) Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy.
- 2) Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné je formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků.
- 3) Adresou pro doručování písemností je adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy jako takovou písemně oznámí druhé smluvní straně.

- 4) Není-li to v rozporu s právními předpisy, pak projev vůle odesílatele je vůči adresátovi řádně uplatněn i okamžikem, kdy adresát přijetí projevu vůle odmítne nebo jeho doručení jinak úmyslně znemožní, či kdy držitel poštovní licence projev vůle zaslaný na adresu sjednanou pro doručování adresátovi vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvy před jejím podpisem přečetly, tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejích pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.
- 6) Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 7) Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - a) č. 1 – Úplný a závazný cenový položkový rozpočet zhotovitele
 - b) č. 2 – Harmonogram prací
 - c) č. 3 – Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
 - d) č. 4 – Kopie pojistné smlouvy zhotovitele
 - e) č. 5 – Čestné prohlášení o subdodavatelích

V Praze, dne 11. 9.2013

V Praze dne 11. 9.2013


Městská část Praha - Vinoř
úřad městské části
Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9
IČ: 240982, DIČ: CZ00240982
(1)

František Švarc
Městská část Praha – Vinoř



Ing. Jaroslav Mikan
jednatel společnosti

Z & D stav. spol. s.r.o.
K Rybníčku 13
190 15 Praha 9-Satalice
DIČ: CZ45244618

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy	Objednatel:	Městská část Praha - Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Bytový dům č.p.249 a 250	Projektant:	Ing. Aleš Moudrý, Dehtáry 17, 250 91 Zeleneč	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha - m.č. Vinoř	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	74
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	11.7.2013

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	534 331	Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž	715 365	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky	188 893	Kulturní památka		Uzemní vlivy
	Montáž	228 421	Kompletační činnost		Provozní vlivy
"M"	Dodávky	54 280			Ostatní
	Montáž	40 776			NUS z rozpočtu
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí		25 890			
ZRN celkem		1 787 956	DN celkem		NUS celkem

Základ 0%	1 787 956		
Základ 15%		DPH 15%	Celkem bez DPH 1 787 956
Základ 21%	1 787 956	DPH 21%	Celkem včetně DPH 2 163 426

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy	Objednatel:	Městská část Praha - Vínof, Bohdanečská 97, 190 17
Druh stavby:	Bytový dům č.p.249 a 250	Projektant:	Ing. Aleš Moudrý, Dehtáry 17, 250 91 Zeleneč
Lokalita:	Praha - m.č. Vínof	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	11.7.2013

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce			5 533,20	5,42
	13	Hloubené vykopávky			146 955,60	0,00
	16	Přemístění výkopku			58 031,46	0,00
	17	Konstrukce ze zemin			26 111,36	0,00
	21	Úprava podloží a základové spáry			297 293,50	218,61
	28	Zpevňování hornin a konstrukci			21 572,31	0,10
	34	Stěny a příčky			110 919,45	12,39
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			23 313,00	36,21
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch			882,00	0,26
	61	Úprava povrchů vnitřní			531 611,00	36,22
	63	Podlahy a podlahové konstrukce			6 773,40	3,98
	64	Výplně otvorů			20 700,00	1,96
	711	Izolace proti vodě			77 783,89	0,11
	766	Konstrukce truhlářské			131 894,28	0,44
	781	Obklady (keramické)			3 458,79	0,07
	784	Malby			52 589,52	0,65
	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových			12 984,00	0,31
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			20 385,60	14,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			13 091,40	0,01
	96	Bourání konstrukci			105 126,18	73,55
	H99	Ostatní přesuny hmot			25 889,60	0,00
	M21	Elektromontáže			95 056,00	0,21
Celkem:					1 787 956 Kč	

Stavební rozpočet

Název stavby:		Stavební úpravy		Doba výstavby:		Městská část Praha - Vinohř. Bohdanečská 97, 190 17								
Druh stavby:		Bytový dům č.p.249 a 250		Začátek výstavby:		Ing. Aleš Moudrý, Dehtáry 17, 250 91 Zeleneč								
Lokalita:		Praha - m.č. Vinohř.		Konec výstavby:		Zhotovitel:								
JKSO:		Zpracováno dne: 11.7.2013		Zpracoval:										
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Genová soustava
	11		Přípravné a předřezané práce				0,00	5 533,20	5 533,20				5,42	
1	113106121R00		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	39,30	132	0,00	5 187,60	5 187,60		0,14		5,42	RTS // 2013
2	113106231R00		Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	3,60	96	0,00	345,60	345,60		0,00		0,00	RTS // 2013
	13		Hlubené výkopávky				0,00	146 955,60	146 955,60				0,00	
3	139601102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	59,40	940	0,00	55 836,00	55 836,00		0,00		0,00	RTS // 2013
4	139711101RT3		Výkopávka v uzavřených prostorech v hor. 1-4 hornina 3	m3	154,44	590	0,00	91 119,60	91 119,60		0,00		0,00	RTS // 2013
	16		Přemístění výkopku				0,00	58 031,46	58 031,46				0,00	
5	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	144,14	159	0,00	22 918,26	22 918,26		0,00		0,00	RTS // 2013
6	16900001VD		Poplatek za uložení na skládku - zemina	t	242,16	145	0,00	35 113,20	35 113,20		0,00		0,00	
	17		Konstrukce ze zemín				0,00	26 111,36	26 111,36				0,00	
7	171201201R00		Uložení sypaniny na skládku	m3	144,14	84	0,00	12 107,76	12 107,76		0,00		0,00	RTS // 2013
8	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	53,86	260	0,00	14 003,60	14 003,60		0,00		0,00	RTS // 2013
	21		Úprava podloží a základové spáry				206 497,85	90 795,65	297 293,50				218,61	
9	210KI28VD		Krémová injektáž - parametry dle technické zprávy	m	23,53	1300	0,00	6 797,56	30 589,00		0,00		0,00	
10	210KI50VD		Krémová injektáž - parametry dle technické zprávy Zdivo tl.do 50cm	m	112,96	1300	0,00	40 791,11	146 848,00		0,00		0,00	
11	210VD		Potrubí drenážní PVC flex 100mm ACO	m	84,00	76	0,00	6 384,00	6 384,00		0,00		0,00	
12	211531111R00		Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	134,08	620	0,00	20 709,53	83 129,60		1,63		218,55	RTS // 2013
13	216904212R00		Očištění zdiva a rubu kleneb	m2	819,05	18	0,00	14 742,90	14 742,90		0,00		0,00	RTS // 2013
14	895191111R00		Drenážní šachtičky normální z PE škopku podzemní	kus	4,00	3900	0,00	7 845,45	15 600,00		0,01		0,06	RTS // 2013
	28		Zpevnování hornin a konstrukcí				9 148,37	12 423,94	21 572,31				0,10	
15	289971211R00		Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	400,60	32	0,00	395,26	12 819,20		0,00		0,00	RTS // 2013
16	69366051		GEOTEXTILIE 63 100% PP 63/20 200g/m2 šíře do 8,6m	m2	460,69	19	0,00	8 753,11	8 753,11		0,00		0,09	RTS // 2013
	34		Stěny a příčky				67 002,45	43 917,00	110 919,45				12,39	
17	342247522R00		Příčky z cihel broušených, lepidlo, tl. 8 cm	m2	184,05	590	0,00	65 065,98	43 523,52		0,06		11,86	RTS // 2013
18	346971121R00		Izolace pod příčky jednoduchá š. do 100 mm	m	9,51	245	0,00	1 936,47	393,48		0,06		0,53	RTS // 2013
	45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				15 593,74	7 719,26	23 313,00				36,21	
19	451572111R00		Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	15,84	860	0,00	6 479,29	7 143,11		1,13		17,93	RTS // 2013
20	457571211R00		Filter vrstvy z nezhut.kam.těž.hr.16-32, bez úpravy praný kačirek	m3	10,42	930	0,00	9 114,45	576,15		1,75		18,27	RTS // 2013
	59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				151,48	730,52	882,00				0,26	
21	596811111R00		Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. Zpětné položení zámk.dlažby	m2	3,60	245	0,00	151,48	730,52		0,07		0,26	RTS // 2013
	61		Úprava povrchu vnitřní				220 930,84	310 680,16	531 611,00				36,22	
22	611421331R00		Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	270,82	120	0,00	6 470,00	26 028,40		0,02		5,11	RTS // 2013
23	612433214RT3		Omítka sanační vysoké zasel. dvouvrstvá, tl. 35 mm postřik 044, podklad 014, jádr.024, štuk 034	m2	425,24	940	0,00	186 463,03	213 262,57		0,05		20,81	RTS // 2013
24	612473182R00		Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	368,10	270	0,00	27 997,81	71 389,19		0,03		10,30	RTS // 2013
	63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 857,14	2 916,26	6 773,40				3,98	

25	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	1,59	4260	3 857,14	2 916,26	6 773,40	2,50	3,98	RTS I / 2013
	64	Výplně otvorů									
26	642944121RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60x197x11 cm	kus	20,00	690	7 392,74	6 407,26	13 800,00	0,07	1,31	RTS I / 2013
27	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	10,00	690	3 756,77	3 143,23	6 900,00	0,07	0,66	RTS I / 2013
	711	Izolace proti vodě									
28	711482020RZ1	Izolační systém , svisle včetně dodávky fólie a doplňků	m2	150,77	159	13 232,98	10 739,45	77 783,89	0,00	0,11	RTS I / 2013
29	711BSVD	Bitumenová stěrka parametry dle technické zprávy	m2	150,77	330	0,00	49 754,10	49 754,10	0,00	0,00	
30	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 193,34	3,4	0,00	4 057,36	4 057,36	0,00	0,00	RTS I / 2013
	766	Konstrukce truhlářské									
31	61160132	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 60x197 lak. C	kus	20,00	3500	114 240,00	17 654,28	131 894,28	0,00	0,44	
32	61160192	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 80x197 lak C	kus	10,00	3500	35 000,00	0,00	70 000,00	0,01	0,28	RTS I / 2013
33	766662112R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm	kus	30,00	420	0,00	12 600,00	35 000,00	0,02	0,16	RTS I / 2013
34	766VMVD	Dodávka a montáž větracích mřížek do dveří	ks	30,00	420	9 240,00	3 360,00	12 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
35	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	434,43	3,9	0,00	1 694,28	12 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
	781	Obklady (keramické)									
36	597813605	Obkládačka	m2	4,44	300	1 696,43	1 762,36	3 458,79	0,00	0,07	
37	781415014RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm	m2	4,35	390	312,23	1 384,27	1 696,50	0,01	0,05	RTS I / 2013
38	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	4,35	15	0,00	65,25	65,25	0,00	0,01	RTS I / 2013
39	781449705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	4,35	12	52,20	0,00	52,20	0,00	0,00	RTS I / 2013
40	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	39,60	7,9	0,00	312,84	312,84	0,00	0,00	RTS I / 2013
	784	Malby									
41	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem na sanační omítky, 1x	m2	1 118,28	12	28 769,34	23 820,18	52 589,52	0,00	0,65	
42	784185112R00	Malba tekutá na sanační omítky, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 118,28	32	9 426,18	3 993,18	13 419,36	0,00	0,18	RTS I / 2013
43	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	241,80	14	19 330,32	16 454,64	35 784,96	0,00	0,47	RTS I / 2013
	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových									
44	721242110RT1	Lapač sfešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	3,00	2150	11 611,62	1 372,38	12 984,00	0,08	0,31	
45	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 125 včetně dodávky trub PVC hrdlových	m	33,00	198	5 694,16	839,84	6 534,00	0,00	0,08	RTS I / 2013
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách									
46	917862111RT2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubniku ABO 25 - 6 100/6/25	m	82,20	248	15 144,51	5 241,09	20 385,60	0,17	14,00	RTS I / 2013
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách									
47	952901111R00	Výčistění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	311,70	42	213,74	12 877,66	13 091,40	0,00	0,01	RTS I / 2013
	96	Bourání konstrukcí									
48	169000001VD	Poplatek za uložení na skládku - suř	t	73,55	210	0,00	15 444,66	15 444,66	0,00	0,00	
49	713100812R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm	m2	36,27	74	0,00	2 683,98	2 683,98	0,00	0,04	RTS I / 2013
50	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	202,24	97	3 619,26	15 998,02	19 617,28	0,13	26,49	RTS I / 2013
51	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	46,49	74	364,76	3 075,50	3 440,26	0,08	3,53	RTS I / 2013
52	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	819,05	28	0,00	22 933,40	22 933,40	0,05	37,68	RTS I / 2013
53	978023411R00	Vysekáni a úprava spár zdva cihelného mimo komin.	m2	414,57	37	0,00	15 339,09	15 339,09	0,01	5,80	RTS I / 2013
54	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	73,55	241	0,00	17 724,59	17 724,59	0,00	0,00	RTS I / 2013
55	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km odvoz do 10 km	t	661,91	12	0,00	7 942,92	7 942,92	0,00	0,00	RTS I / 2013
	H99	Ostatní přesuny hmot									
56	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	323,62	80	0,00	25 889,60	25 889,60	0,00	0,00	RTS I / 2013
	M21	Elektromontáže									
57	210010321RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice +svork+vičko	kus	55,00	145	54 279,64	40 776,36	95 056,00	0,00	0,21	RTS I / 2013

58	210110047RT2	Spínač zapuštěný jednopólový včetně dodávky spínače	kus	25,00	170	2 522,50	1 727,50	4 250,00	0,00	RTS / 2013
59	210111012RT1	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvoji zapojení	kus	2,00	225	181,58	268,42	450,00	0,00	RTS / 2013
60	210192591R00	Svorka	kus	150,00	4	0,00	600,00	600,00	0,00	RTS / 2013
61	210200042RT1	Svítilno žárovkové 2131805, 20 W, nástěnné včetně svítidla	kus	39,00	795	15 245,91	15 759,09	31 005,00	0,01	RTS / 2013
62	210201001RT1	Svítilno zářivkové 2312001, 2x36 W, stropní včetně svítidla	kus	10,00	1150	10 110,77	1 389,23	11 500,00	0,11	RTS / 2013
63	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	8,00	97	115,37	660,63	776,00	0,00	RTS / 2013
64	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Ax1,5	m	380,00	34	4 378,65	8 541,35	12 920,00	0,06	RTS / 2013
65	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Ax2,5	m	40,00	42	762,40	917,60	1 680,00	0,01	RTS / 2013
66	210800108RT1	Kabel CYKY 750 V 3x6 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Ax6	m	30,00	69	1 421,69	648,31	2 070,00	0,01	RTS / 2013
67	210800506RT1	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CY 4	m	30,00	34	421,78	598,22	1 020,00	0,00	RTS / 2013
68	210800508RT1	Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CY 10	m	10,00	49	311,51	178,49	490,00	0,00	RTS / 2013
69	212DM1VD	Drobný materiál 15% z ceny	kč	1,00	5000	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
70	212J10VD	Jistič B1x10A	ks	4,00	210	678,46	161,54	840,00	0,00	
71	212J20VD	Jistič B1x20A	ks	2,00	210	356,36	63,64	420,00	0,00	
72	212PCHVD	Proudový chránič	ks	2,00	1290	2 236,00	344,00	2 580,00	0,00	
73	212RVD	Rozvodnice pod omítkou	ks	2,00	940	1 504,00	376,00	1 880,00	0,00	
74	212VD	Pohybové čídl 170	ks	8,00	1200	7 095,65	2 504,35	9 600,00	0,00	
Celkem:									1 787 956	

ČASOVÝ HARMONOGRAM ZHOTOVENÍ DÍLA

Stavba: „Stavební úpravy suterénu bytového domu Praha – Vinoř“ ul. Bohdanečská 249 – 250

Předpokládaný termín zahájení: 2. 9. 2013

Termín dokončení: 30.11.2013

Lhůta provedení díla: 90 dnů

MĚSÍC	září 2013																															říjen 2013																															listopad 2013																														
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.			
DNY																																																																																													
bourání vnitřních příček																																																																																													
otlučení omítek a očištění stávajícího zdiva																																																																																													
vyzdívání nových příček																																																																																													
provedení sanace obvodových stěn																																																																																													
hrubé rozvody elektro																																																																																													
omítaní stěn a stropů																																																																																													
odkopání obvodového zdiva																																																																																													
montáž drenážního systému																																																																																													
provedení izolace obvodového zdiva																																																																																													
zpětný zásyp dle PD																																																																																													
malby a nátěry																																																																																													
kompletace elektro																																																																																													
osazení vnitřních dveří																																																																																													
drobné dokončovací práce + úklid																																																																																													

V Praze dne 16. 8. 2013

Ing. Jaroslav Mikan
jednatel společnosti



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 6441

Datum zápisu:	31. prosince 1991
Spisová značka:	C 6441 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Z & D stavební společnost spol. s r.o.
Sídlo:	Praha 9 - Satalice, K Rybníčku 13, PSČ 190 15
Identifikační číslo:	452 44 618
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Projektová činnost ve výstavbě Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	jednatel: Ing. Vlastimil Baťa, dat. nar. 25. dubna 1962 Praha 9 - Satalice, Pod Poštou 92/9, PSČ 190 15 den vzniku funkce: 23. února 2005 jednatel: Ing. Jaroslav Mikan, dat. nar. 3. března 1962 Praha 5, Lýskova 2072
Způsob jednání:	Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Jednatel jedná jménem společnosti a podepisuje se za společnost samostatně v plném rozsahu. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí jednatel svůj podpis.
Společníci:	Pavel Zavadák, dat. nar. 22. srpna 1955 Praha 9, Za stodolami 390, PSČ 190 15 Vklad: 510 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 510/600 Ing. Vlastimil Baťa, dat. nar. 25. dubna 1962 Praha 9 - Satalice, Pod Poštou 92/9, PSČ 190 15 Vklad: 90 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 90/600

Základní kapitál: 600 000,- Kč

Ostatní
skutečnosti: Společenská smlouva uzavřena dne 23.12.1991

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze



Obchodní rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 109150_001409/1, že tato listina, která vznikla převodem výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se obsahově shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Praha 915

číslo 13.06.2013 v 11:15

Podpis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Slánská Zuzana'.

Slánská Zuzana

Číslo 13.06.2013



POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

Na základě žádosti pojištěného f. **Z&D Stavební společnost s.r.o**, se sídlem K Rybníčku 13,190 15 Praha 9, IČ: 452 44 618, pojistitel vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 2730900492 o pojištění odpovědnosti za škodu.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na předměty podnikání uvedené výpise z obchodního rejstříku pojištěného, který tvoří přílohu pojistné smlouvy.

Počátek pojištění: 8.8. 2010
Konec pojištění: 8.8. 2014 **s automatickým prodlužováním**

Rozsah pojištění:

Základní pojištění – obecná odpovědnost

Pojistná částka: 25,050.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Limit plnění: 25,050.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč

Odpovědnost na věcech užívaných

Limit plnění: 200.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč

V Teplicích dne 12.8. 2013


.....
Michala Bittnerová
odborný referent


UNIQA
UNIQA pojišťovna, a.s.
Odbor makléřské služby
Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480


.....
Lucie Šabachová
odborný referent

POJISTNÁ SMLOUVA
č.2730900492**Pojistník a pojištěný:****Z & D Stavební společnost spol. s r.o.**

Sídlem: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 Satalice

IČ: 452 44 618

registrováno u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 6441**Počátek pojištění: 8.8.2010****Konec pojištění: 8.8.2011** s automatickým prodlužováním

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část - UCZ/05 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Pojištěné předměty podnikání – v rozsahu výpisu z obchodního rejstříku uvedeného v příloze této smlouvy s výjimkou předmětu podnikání
- projektová činnost ve výstavbě

Základní pojištění odpovědnosti za škodu – v rozsahu článku 1 všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/10.

Pojistná částka: **25.050.000 Kč**Spoluúčast: **5.000 Kč**Roční pojistné: **41.352 Kč**

Další pojištěná rizika a nebezpečí v rozsahu článku 2 všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/10:

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobkuLimit plnění: **25.050.000 Kč**Spoluúčast: **5.000 Kč**

V rámci limitu plnění a spoluúčasti pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem, který byl uveden do oběhu po datu 8.8.2005.

Pojištění se sjednává s územní platností Česká republika

Smluvní ujednání - odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných

Odchylně od článku 6 odst. 2 písm. d) VPP UCZ/Odp/07 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu na věcech movitých, které pojištěný užívá na základě smlouvy.

Pojištění se však nevztahuje na letadla, motorová plavidla, motorová vozidla a na škody na nich, na škody vzniklé jakýmkoliv opotřebením věci, na škody vzniklé nadměrným mechanickým zatížením, a na škody vzniklé chybnou obsluhou, nebo hrubou nedbalostí pojištěného nebo tím koho ke své činnosti použil.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit plnění pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období.

Limit plnění: **200.000 Kč**
 Spoluúčast: **5.000 Kč**
 Roční pojistné: **810 Kč**

Závěrečná ustanovení

Roční pojistné celkem:	42.162 Kč
Způsob placení:	Ročně
Splátka pojistného:	42.162 Kč
Příjmy za uplynulý :	82.048.000 Kč
kalendářní rok	
Splatnost pojistného:	8.8. (den a měsíc běžného roku).


Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním.


Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 1071001005/5500, konst. symbol. 3558, variabilní symbol 2730900492.


Způsob likvidace pojistných událostí:

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na našeho prodejního poradce, který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.

V Praze dne 3.8.2010


Mgr. Zdeněk Janata
vrchní disponent




JUDr. Jan Růžička
ved. odd. pojištění odpovědnosti

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným způsobem, písemně a v českém jazyce (i v jiném požadovaném jazyce) informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66 a § 67 zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Prohlašuji, že jsem měl dostatek času k prostudování tohoto návrhu a že tato pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu a mým pojistným potřebám, které jsem vyjádřil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci před uzavřením pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností podle ustanovení § 1 a § 2 zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu.

Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a při poskytování služeb v rámci koncernu UNIQA. Ve smyslu ustanovení § 27 zák. č. 101/2000 Sb. souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Souhlas mohu kdykoliv odvolat písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu. Odvolání může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl poučen o svých právech vyplývajících ze zákona a tento souhlas ke zpracování dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně.

UNIQA

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

- Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/05
- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/10

V Praze, dne 4.8.2010



.....
podpis pojistníka

Z & D stav. spol. s.r.o.
K Rybníčku 13
190 15 Praha 9-Satalice
DIČ: CZ45244618

Pojištěno prostřednictvím: JB Group s.r.o.

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 169 00 Praha 6
Telefon: +420 225 393 111, +420 220 513 128
Fax: +420 225 393 777, +420 220 513 134
IČ: 49240480, DIČ: CZ49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz

Údaje o subdodavatelích

Seznam subdodavatelů, kterým má uchazeč v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky

Veřejná zakázka „Stavební úpravy suterénu bytového domu Praha – Vinoř“ bytový dům ul. Bohdanečská 249 – 250, Praha – Vinoř		část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavatelí	% podíl na plnění VZ
1.	Název subdodavatele: FOMŮLI s r.o.	elektroinstalace	5%
	Sídlo: Hovorčovice, Nádražní 260, 250 64		
	IČ: 437 50 036		
2.	Název subdodavatele: IMESTA, spol. s r.o.	krémová injektáž	10%
	Sídlo: Dubá, Dřevčice 9, 471 41		
	IČ: 427 14 851		

Čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje o subdodavatelích jsou pravdivé.

V Praze dne 16. 8.2013

Ing. Jaroslav Mikan
jednatel společnosti

Průběh výstavby

Průběh výstavby objektu v souladu s výstavbovými podmínkami
výstavby

Číslo	Popis	Stav
1	Průběh výstavby objektu v souladu s výstavbovými podmínkami výstavby	100%
2	Průběh výstavby objektu v souladu s výstavbovými podmínkami výstavby	100%
3	Průběh výstavby objektu v souladu s výstavbovými podmínkami výstavby	100%
4	Průběh výstavby objektu v souladu s výstavbovými podmínkami výstavby	100%
5	Průběh výstavby objektu v souladu s výstavbovými podmínkami výstavby	100%
6	Průběh výstavby objektu v souladu s výstavbovými podmínkami výstavby	100%
7	Průběh výstavby objektu v souladu s výstavbovými podmínkami výstavby	100%
8	Průběh výstavby objektu v souladu s výstavbovými podmínkami výstavby	100%
9	Průběh výstavby objektu v souladu s výstavbovými podmínkami výstavby	100%
10	Průběh výstavby objektu v souladu s výstavbovými podmínkami výstavby	100%

Průběh výstavby objektu v souladu s výstavbovými podmínkami výstavby