Smlouva o dílo 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 NOZ  

Městská část Praha – Vinoř

se sídlem Bohdanečská 97, 190 17  Praha – Vino

jednající p. Františkem Švarcem, starostou

IČ: 
00240 982

DIČ:
CZ 00240 982

číslo účtu: 200710319/0800 vedeného u České spořitelny, a.s.

dále jen „Objednatel“

a  

se sídlem 

zastoupená

zapsaná v obchodním rejstříku, oddíl , číslo vložky

IČ:


DIČ:
CZ

číslo účtu: 

vedeného u 

dále jen „Zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

II. Předmět díla

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit dílo -  Novostavba přístřešku – fotbalové hřiště ve Vinoři, Bohdanečská ul., dle přiložené projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje provést shora uvedené dílo v souladu s projektovou zadávací dokumentací a v kvalitě dle obecně závazných technických předpisů. Kromě vlastního provádění prací předmětu díla tvoří dílo i všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá. 

Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 3 – slepý výkaz výměr. 

V ceně díla jsou zahrnuty všechny související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, které jsou součástí ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména.

a) náklady na zařízení staveniště vč. spotřeby energie

c) potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby

d) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při realizaci

e) zpracování dokumentace skutečného provedení

f) součinnost dodavatele při kolaudaci

Náklady na vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou součástí smluvní ceny. 

Úklid po dokončení stavby.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám technologií či materiálů, doplňkům nebo rozšíření či zúžení předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli písemně soupis těchto změn, který zhotovitel ocení stejně jako nabídkovou cenu a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo. V případě, že změny díla navrhne zhotovitel je objednatel povinen se k nim vyjádřit do 14 dnů po předložení.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

III. Cena

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo. Tato cena je nejvýše přípustná.  

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena včetně DPH

Objednatel i Zhotovitel se dohodli na pozastávce ve výši 5% z ceny díla bez DPH. 

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č.3, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

Daňový doklad - faktury jsou splatné do 21  dnů po jejím prokazatelném doručení objednateli. Termín splatnosti je naplněn odepsáním částky z účtu objednatele. 

Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších  předpisů. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem potvrzený soupis prací, vše ve dvojím vyhotovení, doručený na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě.

Dílčí fakturace bude uskutečněna na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených dodávek a prací ucelených částí díla. V členění podle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku.

Bude použit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatel prohlašuje, že předmětné plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele jako plnění, které je předmětem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb.

IV. Doba plnění

Zhotovitel provede dílo ve lhůtě 2 měsíců, ode dne předání staveniště. Staveniště zhotovitel je povinen převzít do 10 dnů od doručení výzvy objednatele.

Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný podle požadavků bude zpracován před podpisem smlouvy a bude nedílnou součástí této smlouvy.   

Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možné v době od data zahájení stavby do data dokončení stavby výše uvedeného z důvodu nepříznivého počasí možném provádět práce v souladu s technologickým postupem stanoveným pro jednotlivé druhy prací.

Při uplatnění prodloužení termínu z tohoto důvodu zhotovitel předloží stavební deník se soupisem neprováděných prací majících vliv na termín dokončení díla za každý jednotlivý den. Ve stavebním deníku bude zápis o stavu počasí v ranních i odpoledních hodinách a stanovisko – souhlas technického dozoru.

V. Vlastnické právo k zhotovované věci

Vlastnické právo ke zhotovované  věci přechází na objednatele řádnou úhradou díla, škody na věci nese až do přechodu vlastnictví zhotovitel.

VI. Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za to, že má předmět plnění vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené technickými normami, právními předpisy příp. vlastnosti obvyklé. Za vady skryté, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

Záruční doba je stanovena  na 60  měsíců a začíná běžet následujícím dnem od předávní díla objednateli, s výjimkou předmětů postupné spotřeby. 

Zhotovitel je povinen do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, do jaké lhůty bude vada odstraněna nebo důvod neuznání reklamace. 

Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostorů nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění vady.

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu, písemně, oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady budou popsány a bude uvedeno jak se vady projevují.

VI. Podmínky provedení díla

Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým subdodavatelům.

Zhotovitel zajistí souhlasy správců podzemních sítí, které by mohly být stavbou zasaženy a ty je povinen chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel provede instalaci staveništního měření odebíraných médií. Počáteční stavy médií  budou zapsány ve stavebním deníku.

Zhotovitel je povinen o průběhu prací vést ode dne převzetí staveniště stavební deník.

Ve stavebním deníku zhotovitel je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu, počtu osob na stavbě, klimatické podmínky. Denní záznam bude čitelný, podepsaný v den zápisu nebo následující den stavbyvedoucím nebo jeho zástupcem. V denních záznamech nebudou vynechávána místa. 

Potřebné záznamy mohou provádět technický dozor objednatele,  projektant pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního dohledu popř. k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. Deník musí být přístupný v průběhu pracovní doby.

Dohody, vyjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku nelze považovat za změnu smlouvy o dílo. Toto je možno následně promítnout dodatkem ke smlouvě o dílo. 

Stavbyvedoucí je povinen předložit denní záznamy technickému dozoru objednatele. Pokud technický dozor objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu připojí k záznamu nejpozději do 2 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že souhlasí. 

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být zabudované anebo nepřístupné nejméně 5 pracovních dní před zakrytím.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel odpovídá za dodržování hygienických předpisů.

Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. 

Zhotovitel odstraní odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Je povinen zabezpečit staveniště – prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště – aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho narušování. 

Provozní, sociální, příp. výrobní zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s projektem.

Zhotovitel je povinen při provádění prací řádně udržovat komunikace, odstranit neprodleně veškeré znečištění komunikací, ke kterým dojde.

Objednatel zajistí pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie, vody a odkanalizování. 

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deník a k zápisům připojovat svá stanoviska. 

Objednatel je zodpovědný za to, že nebude rušen zásahy třetích osob řádný průběh prací zhotovitele.

Objednatel se zavazuje zajistit řádnou a včasnou součinnost jak svoji, projektanta a technického dozoru objednatele pro plynulou realizaci díla. Prodlení objednatele při plnění spolupůsobení není prodlením zhotovitele zejména s dokončením díla v dohodnutém termínu.

Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré podklady, které získal a které jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a  projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.

Objednatel ve stavebním deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru.

Objednatel se zavazuje dílo bez vad  a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení a podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

VII. Fakturace, platební podmínky

Zálohové platby objednatel neposkytuje.

Dílčí fakturace bude uskutečněna na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených dodávek a prací ucelených částí díla.

Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., a jako nedílnou součástí bude oceněný soupis provedených prací, odsouhlasený objednatelem. 

Nedojde-li mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých není rozpor. Pokud faktura zhotovitele bude obsahovat i práce, které nebyly odsouhlaseny, objednatel je oprávněn uhradit pouze tu část, se kterou souhlasí. 

Zhotovitel na zbývající část faktury nemůže uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

Pozastávka (zádržné) činí 5 % z ceny díla bez DPH. V poslední faktuře vystavované zhotovitelem po předání díla bude stanovená částka připadající na pozastávku.

VIII. Předání a převzetí díla

Dokončená stavba bude předávána jako celek. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 10 pracovních dnů předem k převzetí a předání v místě plnění. Objednatel je povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení doklady:

a) stavební deníky

b) revizní zprávy a zprávy o funkčních zkouškách dle platných norem a předpisů

c) prohlášení o shodě na stanovené výrobky, atesty použitých materiálů

d) zápisy o osvědčení a provedených zkouškách použitých materiálů

e) zápisy o prověření prací a konstrukcích zakrytých v průběhu prací

f) doklady požadované ze strany uživatele

g) geodet. zaměření přípojek

h) seznam zařízení, které jsou součástí odevzdávané dodávky, návody k obsluze a záruční listy

Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato podpisem  „protokolu o odevzdání a převzetí“ , dnem podpisu začne běžet záruční lhůta.

V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání, uvede tyto v protokolu o odevzdání a převzetí dodávky s termínem a způsobem jejich odstranění, se považuje za požadavek k jejich bezplatnému odstranění.

 Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu se nedostaví k řízení o předání a převzetí díla nebo jej jinak zmaří, je povinen hradit veškeré náklady vzniklé zhotoviteli při neúspěšném řízení o předání a převzetí díla.

Nejpozději do 15 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den až do  dne vyklizení staveniště.

IX. Smluvní pokuty

Objednatel má právo smluvní pokuty a škody podle této smlouvy započíst proti pozastávkám. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstranění vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu o předání a převzetí díla má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 200,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení do doby, než budou zhotovitelem vady a nedodělky odstraněné. 

V případě, že zhotovitel odevzdá dílo po termínu uvedeném v  této smlouvě o dílo, z důvodu na straně zhotovitele, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% (hodnotu v Kč)  z ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení se zaplacením faktury objednatelem, zaplatí objednavatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% (hodnotu v Kč)  z dlužné částky  (vč. DPH) za každý den prodlení. 

X. Ostatní ujednání

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat zhotovitel.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

Zhotovitel se bude řídit výchozími odklady objednatele. Pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

Všechny objednatelem požadované více práce, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a jeho technickým dozorem. Za odsouhlasení se považuje zápis ve stavebním deníku nebo kontrolního dne podepsaný technickým dozorem.

Cena je stanovená na základě výkazů výměr předaných zhotoviteli objednatelem. V případě nesouladu těchto podkladů se skutečností bude uvedená cena přiměřeně upravena.

Cenu (uvedeno na začátku odstavce) je možné překročit pouze na základě objednávky objednatele nebo v případě, že dojde před nebo v průběhu plnění podle této smlouvy o dílo ke změnám sazby DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, které mají vliv na cenu díla.

XI. Odstoupení od smlouvy

Od smlouvy mohou smluvní strany odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení povinností a pokud tento úmysl oznámí strana oprávněná druhé do 10 dnů od vzniku podstatného porušení povinností.

Objednatel může od smlouvy odstoupit pokud práce zhotovitele vykazují v průběhu realizace nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu se smlouvou, a nejsou nahrazeny bezvadným plněním zhotovitelem  ve lhůtě  dohodnuté s objednatelem. 

Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy pokud na majetek druhé smluvní strany byl vyhlášen konkurz,  druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, bylo povoleno vyrovnání nebo nastane vyšší moc , kdy dojde k okolnostem , které smluvní strany nemohou ovlivnit a které zcela a nebo na dobu delší než pět měsíců přeruší práce.

XII. Závěrečná ujednání

Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné je formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvy před jejím podpisem přečetly, tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejích pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana dvě vyhotovení.

V Praze, dne

………………………………………

…………………………………………

František Švarc

Městská část Praha – Vinoř




