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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO




Preambule: Do tohoto návrhu smlouvy o dílo (dále jen smlouva) dle podmínek výzvy  k podání nabídek účastníci zadávacího řízení pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá – povinně doplňované údaje jsou v textu označeny zeleným polem). Následně takto doplněný návrh smlouvy předloží jako svůj návrh smlouvy o dílo do nabídky v této veřejné zakázce.










____________________________________________________
SMLOUVA O DÍLO
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE CYKLOTRASA A50 - HORNÍ POČERNICE – TŘEBORADICE, 2. etapa
____________________________________________________
uzavřená dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) (dále jen „smlouva“) mezi:

Objednatelem : 
Městská část Praha-Vinoř
se sídlem Bohdanečská 97, Praha 9, PSČ 190 17 
IČO :	00240982
DIČ :	CZ00240982
zastoupené : panem Ing. Michalem Biskupem, starostou městské části 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitelem:
___________________________
se sídlem: _________________, PSČ: __________
IČO: ____________		DIČ : _______________
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ______________ soudem v _________ v oddíle __, vložce ______
bankovní spojení: č.ú.: __________/___________ vedený u _______________, a.s., 
zastoupena ve věcech smluvních: _____________________
zastoupena ve věcech technických: ____________________
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel nebo též projektant“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) zhotovitel je držitelem příslušných veřejnoprávních oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit dílo podle této smlouvy
(B) nabídka zhotovitele ze dne _____________, podaná v zadávacím řízení vyhlášeném veřejným zadavatelem zakázky malého rozsahu s názvem „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE CYKLOTRASA A50 - HORNÍ POČERNICE – TŘEBORADICE, 2. etapa“ (dále jen jako „nabídka“), byla vybrána zadavatelem jako nabídka nejvhodnější, a to rozhodnutím ze dne ……… ;
(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;
(D) Zastupitelstvo Městské části Praha -Vinoř schválilo uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne ____________  pod bodem č. _____  jednání,
dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy o dílo, podle které se za podmínek dále ujednaných v této smlouvě Projektant zavazuje k provedení dále specifikovaného díla 
a Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
                                                             

II.
Předmět smlouvy

1. Projektant se zavazuje, že na základě této smlouvy, za podmínek v ní sjednaných a dle  pokynů  objednatele provést následující činnosti:

  
· geodetické zaměření v místech, kde by došlo k odchýlení trasy od studie 	z důvodu řešení majetkoprávních vztahů. Geodetické zaměření trasy je 	provedeno a je přílohou zadání.
· projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, která bude zpracovaná v souladu s přílohou č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, 

· zajištění potřebných stanovisek a výkonu inženýrské činnosti pro získání společného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, případné zajištění majetkoprávních smluv včetně projednání s dotčenými vlastníky pozemků,

· případné projednání alternativní trasy v místech, kde nedojde k dohodě s vlastníky na trase (z OVĚŘOVACÍ STUDIE A50 - 12/2018),

· dokumentace pro provádění stavby zpracovaná v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a také v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve které budou zapracovány připomínky objednatele a veškeré podmínky IS, výkaz výměr a kontrolní rozpočet pro zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby,

· zpracování DIO,

· spolupráce při výběru zhotovitele při realizaci stavby; v rámci této spolupráce je zhotovitel projektové dokumentace povinen reagovat na případné dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektové dokumentace, a to ve lhůtě max. 5 pracovních dnů od doručení žádosti o dodatečné informace.

· Dokumentace pro provádění stavby musí obsahovat technické specifikace, které představují technické charakteristiky stavby. Dokumentace bude propracována až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby, umožňující provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby, tj. musí být zpracována v rozsahu, který stanoví vyhláška č. 169/2016 Sb., tzn. nepoužívání obchodních názvů, a technické podmínky s odkazem na české technické normy přejímající evropské normy. Všechny odchylky od situace musí být zvlášť projednány.

· Uchazeč zajistí aktualizaci situace a zákres do katastrální mapy.


· Uchazeč je v této souvislosti povinen spolupracovat se zadavatelem při výkonu autorského dozoru při provádění stavby po celou dobu realizace stavby (případně u stavebních prací až do doby dokončení stavby a provedení všech úkonů směřujících k užívání stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění). Zajistí rovněž pravidelně (min. 1x za měsíc) výrobní výbor za účasti zástupce MČ Praha-Vinoř.


2. Dokumentace pro provádění stavby musí obsahovat technické specifikace, které představují technické charakteristiky stavby. Dokumentace bude propracována až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby, umožňující provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby, tj. musí být zpracována v rozsahu, který stanoví vyhláška č. 169/2016 Sb., tzn. nepoužívání obchodních názvů, a technické podmínky s odkazem na české technické normy přejímající evropské normy.

3. Projektant  se dále zavazuje zajistit objednateli výkon autorského dozoru při provádění stavby po dobu realizace stavby (případně u stavebních prací až do doby dokončení stavby a provedení všech úkonů směřujících k užívání stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění). V ceně díla je sjednán rozsah autorského dozoru ve výši 40 hodin. 

4. Projektant odpovídá za soulad odevzdaného díla s veškerými zadávacími podmínkami 
a podklady, které vyplývají z dokumentů, které jsou přílohou této smlouvy. 

5. Projektant se zavazuje, že zhotovená dokumentace bude obsahově splňovat podmínky právních předpisů, stavebního zákona, PSP a příslušných technických norem, které jsou pro účely realizace tohoto projektu závazné.  

6. Dále Projektant prohlašuje, že byl s místem umístění půdní nástavby seznámen a že lze na daných pozemcích předmět smlouvy realizovat.     

7. Projektant dále zajistí vydání příslušných závazných stanovisek dotčených správních orgánů a rozhodnutí k umístění a povolení původní nástavby. 

8. Objednatel poskytne zhotovitele veškerou nutnou součinnost k realizaci předmětu této smlouvy. 
  



III.
Doba plnění

1. Smlouva o dílo bude podepsána do 30 dnů od ukončení výzvy, tedy do 12.12.2021.

2. Ukončení realizace díla nejpozději 31. 12. 2022.

IV.
Cena díla

1. Cena provedení díla představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly vyprojektovány nebo výslovně uvedeny Projektantem nebo jeho poradci a specialisty. 


         činí ___________________________ bez DPH. 
DPH bude účtování v zákonné výši. 

Členění ceny díla do jednotlivých výkonových fází je sjednáno takto: 
A. Záloha bude poskytnuta 30 dnů od podpisu smlouvy ve výši 20 % z ceny díla.


	B. Výkonové fáze
	
	z ceny díla

	Zhotovení projektové dokumentace pro společné územní stavební povolení (PDSP) 
	
	40 %

	Projednání PDSP, zajištění DOSS a podání žádosti o společné územní a stavební povolení
	
	

	Zhotovení realizační projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr 
	
	30 %

	Zajištění vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení 
	
	

	Zpracování DIO
	
	

	Finální předání díla 
	
	10 %



2.	Cena za díla bude uhrazena po předání a převzetí dokončené příslušné výkonové fáze na základě faktury – daňového dokladu Projektanta. Autorský dozor bude fakturován měsíčně dle skutečného rozsahu odpracovaných hodin, a to až do dosažení sjednaného limitu 40 hodin. Bude-li nutné navýšení předpokládaného limitu výkonu autorského dozoru, uzavřou smluvní strany dodatek, kterým rozsah autorského dozoru při zachování sjednané jednotkové ceny navýší, to vše za podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek.  

3.	Splatnost jednotlivých faktur je 21 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti a bude pro tyto nedostatky Projektantovi vrácena, dojde k posunutí splatnosti o příslušný počet dnů a Objednatel není v prodlení s placením příslušné části ceny díla. 

4.	V případě prodlení Projektanta s předáním díla se příslušná část sjednané ceny díla (fáze) snižuje o 0,05 % za každý započatý den prodlení.
                                   

V.
Povinnosti smluvních stran 


1. Projektant se zavazuje postupovat při zhotovování díla s odbornou péčí. 

2. Projektant odpovídá za soulad odevzdaného díla s právními předpisy, technickými normami, které jsou pro účely této smlouvy závazné, a pokyny objednatele.  

3. Projektant dále odpovídá za vzájemnou návaznost a soulad jednotlivých výkonových fází. Smluvní strany se dohodly, že následná výkonová fáze bude zpracovávána na základě poznatků získaných předchozími fázemi. V rámci vykonávání autorského dozoru je Projektant povinen provádět průběžnou kontrolu provádění díla Zhotovitelem (generálním dodavatelem) a dodržování souladu jeho realizace s projektovou dokumentací.

4. Nedohodnou-li smluvní strany jiný počet paré, zhotovená dokumentace Objednateli odevzdány v následujícím počtu finálních paré:
· PDSP 4 paré + CD (DVD)
· Dokumentace pro výběr zhotovitele 4 paré + CD (DVD)
· Výkaz Výměr  4 paré + CD (DVD)
5. Projektant takto zaručuje, že jím zhotovené dílo nemá vady a je Objednateli v souladu se smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a poskytnutím nebo neposkytnutím sjednaných služeb nebo vadami jím poskytnutého plnění na základě uzavřené smlouvy. Tato odpovědnost za vady díla a případnou škodu vzniklou v důsledku vad trvá 10 let od data, kdy bylo dílo zkolaudováno, popřípadě do 10 let od data, kdy byly ukončeny činnosti poskytnuté Objednateli Projektantem na základě smlouvy o dílo. To neplatí v případě vzniku škod prokazatelně vzniklých v důsledku vad způsobených porušením právního předpisu či závazné technické normy ze strany Projektanta. V takovém případě trvá odpovědnost Projektanta za škodu po dobu technické životnosti jednotlivých jím navržených konstrukčních prvků. Pro uplatnění případných náhrad škod platí přiměřeně ustanovení § 2894 OZ.  Písemně reklamované vady je Projektant povinen odstranit do 14 dní, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 

6. Za vadu díla se považuje zejména:

	- rozpor s platnými právními předpisy a technickými normami
	- rozpor mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace
	- neúplnost předané projektové dokumentace

7. Projektant pro potřeby této smlouvy potvrzuje, že sjednaná cena díla zahrnuje též i úhradu za udělení výhradní licence k užívání díla. Úhradou ceny díla Projektant uděluje Objednateli pro případy, kdy projektová dokumentace vypracovaná Projektantem dle smlouvy o dílo bude splňovat  podmínky/znaky  pro autorské dílo dle platné právní úpravy, bezplatnou a časově neomezenou licenci k jeho užití s tím, že její využívání není ze strany Projektanta časově ani věcně omezeno nebo podmíněno. Tuto licenci má Objednatel právo v souladu s ust. § 2363 zák. 89/2012 Sb. poskytnout bezúplatně a v celém rozsahu třetí osobě a Projektant k tomuto postoupení dává svůj výslovný souhlas. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust, § 2372 odst. 2, § 2375,  § 2378  a § 2379 zák. 89/2012 Sb. 


VI.
Sankce
1.	V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla nebo její části se Objednatel zavazuje zaplatit Projektantovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Sjednání ani zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku Projektanta na náhradu škody v plné výši. Peněžitý závazek se považuje za splněný dnem připsání částky na účet Projektanta.
2. 	V případě ukončení smlouvy odstoupením z důvodu zvláště závažného porušení povinností dle této smlouvy ze strany Projektanta, kdy ani po písemné výzvě objednatele nebude zjednána náprava, je Projektant povinen uhradit Objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). V případě ukončení smlouvy z důvodu podstatného porušení povinností smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel povinen uhradit Projektantovi jednorázově smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). 
3. 	V případě prodlení Projektanta s dokončením příslušné výkonové fáze delším než 10 dní, nebo při prodlení Projektanta s odstraněním reklamované vady delším než 10 dní, je Projektant povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set  korun českých) za každý den prodlení.
4. 	Úhradou smluvní pokuty ani uplatněním nároku na slevu z ceny díla (resp. příslušné výkonové fáze) nezaniká nárok oprávněné strany na náhradu vzniklé škody způsobené druhé smluvní straně porušení právních povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo.
VII.
Závěrečná ustanovení  

1.	Případné změny a doplňky této smlouvy lze provádět formou písemných dodatků opatřených podpisem oprávněných zástupců obou stran smlouvy za podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2.	Přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

3.	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po dvou výtiscích obdrží každá smluvní strana.

4.	Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 NOZ  a vylučují krom ustanovení citovaných v příslušných ustanoveních této smlouvy  též ust. § 1765 a §1766 NOZ . Případné změny a doplňky této smlouvy lze provádět formou písemných dodatků opatřených podpisem oprávněných zástupců obou stran smlouvy a smluvní strany  ve smyslu ust. § 564 NOZ výslovně vylučují možnost změny podmínek této smlouvy ústní nebo jakoukoliv jinou formou včetně elektronické. Dále se smluvní strany dohodly, že pro účely veškerých právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem vyplývajících z této smlouvy platí, že 

· dle ust. § 1740 NOZ se vylučuje možnost, aby se odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, stala přijetím nabídky, pokud by taková odpověď  byla stranami činěna,
· dle ust. § 1758 NOZ jakékoliv případné změny smlouvy musí být učiněny formou výše v tomto ustanovení sjednanou a smluvní strany výslovně sjednávají, že nechtějí být vázány, pokud nebude dodržena výše sjednaná písemná forma smlouvy;
· ustanovení § 558 odst. 2 NOZ se neuplatní a obchodní zvyklost tedy nemá přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

5	Dále se smluvní strany zavazují veškeré sporné otázky řešit dohodou. V případě neúspěchu takového jednání budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány u místně příslušného obecního soudu. 

6.	Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

 

V Praze dne: 


       objednatel 	 		zhotovitel




….……………….………………..		………………………………….
Městská část Praha-Vinoř
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