
I.

Objednatel: 
Městská část Praha - Vinoř
sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha – Vinoř
IČO: 00240982
zastoupena: Ing. Michalem Biskupem, starostou
bankovní spojení: 274958902/0300


 
a

Zhotovitel:	
………………………………………
Sídlo: ………………………………..
IČO: …………………………………
DIČ:CZ………………………………
vedená u 
Zastoupen:  

(dále též  „Projektant“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2  a ust. § 2586 
a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  tuto

smlouvu o dílo na zhotovení DUSP a inženýringu - Cyklostezka A50 - podchod Stoliňská
(dále jen „smlouva“)



podle které se za podmínek dále ujednaných v této smlouvě Projektant zavazuje k provedení dále specifikovaného díla a Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
                                                                




II.
Předmět smlouvy

1. [bookmark: _Hlk102033349]Projektant se zavazuje, že na základě této smlouvy, za podmínek v ní sjednaných a dle  pokynů objednatel zhotovit Dokumentaci pro společné povolení a zajistit inženýring nezbytný k vydání příslušného společného povolení stavby dle zhotovené DUSP  - podchodu železniční trati v ulici Stoliňské, Praha – Horní Počernice směrem k ulici Vlastibořské, Praha – Horní Počernice, a to vše dle Studie proveditelnosti Cyklostezka A50 - podchod Stoliňská, zpracovanou 03/2022 se zakázkovým číslem 21054, varianta 2 s jižní rampou přiléhající k trati a kolmým výjezdem severním směrem. 




2. Předmět smlouvy bude realizován v k.ú. Horní Počernice,  obec Praha.

3. Projektant odpovídá za soulad odevzdaného díla s veškerými zadávacími podmínkami 
a podklady, které vyplývají z dokumentů, které jsou přílohou této smlouvy. 

4. Projektant se zavazuje, že zhotovená dokumentace bude obsahově splňovat podmínky právních předpisů, stavebního zákona, PSP a příslušných technických norem, které jsou pro účely realizace tohoto projektu závazné .  

5. Dále Projektant prohlašuje, že byl s místem umístění podchodu seznámen a že lze na daných pozemcích stavbu realizovat.    

6. Projekční práce musí být koordinovány se stavbou "Optimalizace trati Mstětice - Vysočany"  Správy železnic s.p. ( dále jen „Optimalizace“), zejména pokud se jedná o přeložky inženýrských sítí, které se překládají v rámci Optimalizace, resp. budou vyvolány výstavbou předstihového objektu. Rovněž zde musí být navrženo pažení kolejového lože v ose trati, aby mohlo dojít k výstavbě předstihového objektu v souladu s plánovanými výlukami stavby Optimalizace.

7. Objednatel poskytne zhotovitele veškerou nutnou součinnost k realizaci předmětu této smlouvy. 

 
III.
Doba plnění

1. Provádění díla bude probíhat takto:


	
	Termín předání díla:

	 1. etapa koncept DUSP
	30.9.2022

	 1. etapa čistopis DUSP

	15. 11. 2022

	 2. etapa koncept DUSP
	31. 5. 2023


	2.  etapa čistopis DUSP
	31. 7. 2023

	Zahájení společného řízení k povolení stavby 
	Bude doplněno

	Pravomocné společné povolení stavby
	Bude doplněno




IV.
Cena díla

1. Cena provedení díla představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly vyprojektovány nebo výslovně uvedeny Projektantem nebo jeho poradci a specialisty. 

2. Celková výše honoráře je dohodnuta stranami smlouvy takto: 


	
	Cena bez DPH

	 1. etapa koncept DUSP
	Bude doplněno

	 1. etapa čistopis DUSP

	Bude doplněno

	 2. etapa koncept DUSP
	Bude doplněno

	2.  etapa čistopis DUSP
	Bude doplněno

	Zahájení společného řízení k povolení stavby 
	Bude doplněno

	Pravomocné společné povolení stavby
	Bude doplněno





Cena je uvedena bez DPH, která bude fakturována společně s cenou v aktuální sazbě.

3. 	Cena za díla  bude uhrazena po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků  na základě faktury – daňového dokladu Projektanta.   

4.	Splatnost faktury je 14 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti a bude pro tyto nedostatky Projektantovi vrácena, dojde k posunutí splatnosti o příslušný počet dnů a Objednatel není v prodlení s placením příslušné části ceny díla. 

5.	V případě prodlení Projektanta s předáním díla se sjednaná cena díla snižuje o 0,05 % za každý započatý den prodlení.
                                   
V.
Povinnosti smluvních stran 


1. Projektant se zavazuje postupovat při zhotovování díla s odbornou péčí. 

2. Projektant odpovídá za soulad odevzdaného díla s právními předpisy, technickými normami, které jsou pro účely této smlouvy závazné, a pokyny objednatele.  

3. Nedohodnou-li smluvní strany jiný počet paré, dokumentace bude Objednateli odevzdána v následujícím počtu finálních paré:
· DUSP 3 paré + CD (DVD)
4. Projektant takto zaručuje, že jím zhotovené dílo nemá vady a je Objednateli v souladu se smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a poskytnutím nebo neposkytnutím sjednaných služeb nebo vadami jím poskytnutého plnění na základě uzavřené smlouvy. 

5. Za vadu díla se považuje zejména:

	- rozpor s platnými právními předpisy a technickými normami
	- neúplnost předané DUSP 

6. Projektant pro potřeby této smlouvy potvrzuje, že sjednaná cena díla zahrnuje též i úhradu za udělení výhradní licence k užívání díla. Úhradou ceny díla Projektant uděluje Objednateli pro případy, kdy DUSP vypracovaná Projektantem dle smlouvy o dílo bude splňovat  podmínky/znaky  pro autorské dílo dle platné právní úpravy, bezplatnou a časově neomezenou licenci k jeho užití s tím, že její využívání není ze strany Projektanta časově ani věcně omezeno nebo podmíněno. Tuto licenci má Objednatel právo v souladu s ust. § 2363 zák. 89/2012 Sb. poskytnout bezúplatně a v celém rozsahu třetí osobě a Projektant k tomuto postoupení dává svůj výslovný souhlas. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust, § 2372 odst. 2, § 2375,  § 2378  a § 2379 zák. 89/2012 Sb. 

VI.
Sankce
1.	V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla nebo její části se Objednatel zavazuje zaplatit Projektantovi smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Sjednání ani zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku Projektanta na náhradu škody v plné výši. Peněžitý závazek se považuje za splněný dnem připsání částky na účet Projektanta.
2. 	V případě ukončení smlouvy odstoupením z důvodu zvláště závažného porušení povinností dle této smlouvy ze strany Projektanta, kdy ani po písemné výzvě objednatele nebude zjednána náprava, je Projektant povinen uhradit Objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). V případě ukončení smlouvy z důvodu podstatného porušení povinností smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel povinen uhradit Projektantovi jednorázově smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). 
3. 	Úhradou smluvní pokuty ani uplatněním nároku na slevu z ceny díla nezaniká nárok oprávněné strany na náhradu vzniklé škody způsobené druhé smluvní straně porušení právních povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo.
VII.
Závěrečná ustanovení  

1.	Případné změny a doplňky této smlouvy lze provádět formou písemných dodatků opatřených podpisem oprávněných zástupců obou stran smlouvy. 

2.	Přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

3.	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po dvou výtiscích obdrží každá smluvní strana.

4.	Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 NOZ  a vylučují krom ustanovení citovaných v příslušných ustanoveních této smlouvy  též ust. § 1765 a §1766 NOZ . Případné změny a doplňky této smlouvy lze provádět formou písemných dodatků opatřených podpisem oprávněných zástupců obou stran smlouvy a smluvní strany  ve smyslu ust. § 564 NOZ výslovně vylučují možnost změny podmínek této smlouvy ústní nebo jakoukoliv jinou formou včetně elektronické. Dále se smluvní strany dohodly, že pro účely veškerých právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem vyplývajících z této smlouvy platí, že 

· dle ust. § 1740 NOZ se vylučuje možnost, aby se odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, stala přijetím nabídky, pokud by taková odpověď  byla stranami činěna,
· dle ust. § 1758 NOZ jakékoliv případné změny smlouvy musí být učiněny formou výše v tomto ustanovení sjednanou a smluvní strany výslovně sjednávají, že nechtějí být vázány, pokud nebude dodržena výše sjednaná písemná forma smlouvy;
· ustanovení § 558 odst. 2 NOZ se neuplatní a obchodní zvyklost tedy nemá přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

5	Dále se smluvní strany zavazují veškeré sporné otázky řešit dohodou. V případě neúspěchu takového jednání budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány u místně příslušného obecního soudu. 
6.	Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Uzavření této smlouvy bylo chváleno usnesením rady Městské části Praha – Vinoř dne 
 

V Praze dne: …...2022


Za objednatele:					Za zhotovitele: 



……………………………………..			...……………………………………
Ing. Michal Biskup, starosta 				 
Městská část Praha – Vinoř			





Přílohy: 

1. Zadávací podmínky  
2. Autorizační osvědčení oprávněné osoby Projektanta
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