

Stavební rozpočet - podskupiny

Název stavby: **Stavební úpravy** Doba výstavby: Objednatel: Městská část Praha - Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17
 Druh stavby: Bytový dům č.p.249 a 250 Začátek výstavby: Projektant: Ing.Aleš Moudrý, Dehtáry 17,250 91 Zeleneč
 Lokalita: Praha - m.č.Vinoř Konec výstavby: Zhotovitel:
 JKSO: Datum zpracování 11.7.2013 Zpracoval:

Kód	Zkrácený popis / Varianta	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost
		Dodávka	Montáž		
11	Přípravné a přidružené práce				5,4234
13	Hloubené vykopávky				0,0000
16	Přemístění výkopku				0,0000
17	Konstrukce ze zemin				0,0000
21	Úprava podloží a základové spáry				218,6068
28	Zpevňování hornin a konstrukcí				0,1042
34	Stěny a příčky				12,3888
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				36,2055
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,2592
61	Úprava povrchů vnitřní				36,2238
63	Podlahy a podlahové konstrukce				3,9750
64	Výplně otvorů				1,9649
711	Izolace proti vodě				0,1071
766	Konstrukce truhlářské				0,4360
781	Obklady (keramické)				0,0720
784	Malby				0,6486
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				0,3075
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				14,0011
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,0125

Kód	Zkrácený popis / Varianta	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost
		Dodávka	Montáž		
96	Bourání konstrukcí				73,5469
H99	Ostatní přesuny hmot				0,0000
M21	Elektromontáže				0,2086