Smlouva o dílo
uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami:
Městská část Praha – Vinoř
se sídlem Bohdanečská 97, 190 17 Praha – Vinoř
jednající p. Františkem Švarcem, starostou
IČ: 
00240 982
DIČ:
CZ 00240 982
číslo účtu: 200710319/0800 vedeného u České spořitelny, a.s.
dále jen „Objednatel“
a  
…………….
se sídlem 
zastoupená
zapsaná v obchodním rejstříku, oddíl……., číslo vložky
IČ:

DIČ:
CZ
číslo účtu: 

vedeného u 
dále jen „Zhotovitel“
1. Úvodní ustanovení
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.
2. Předmět díla
1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit dílo -  stavební úpravy suterénu bytového domu spočívající v odstranění a hydroizolaci vlhkého zdiva, změny dispozice suterénu, nových elektrorozvodů, provedení drenážního systému a opravy stávajících podzemních svodů od okapů, které byl předmětem poptávky pro akci:
Název stavby: „Stavební úpravy suterénu bytového domu Praha – Vinoř“.
2) Místo stavby: bytový dům ul. Bohdanečská 249 – 250, Praha – Vinoř.
3) Zhotovitel se zavazuje provést shora uvedené dílo v souladu s projektovou zadávací dokumentací vypracovanou Ing. Alešem Moudrým, ČKAIT 0008767 dne 06/2013 (dále jen „projektová dokumentace“) podle současné předepsané technologie a v kvalitě dle obecně závazných technických předpisů. Kromě vlastního provádění prací předmětu díla tvoří dílo i všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá. 
4) Specifikace rozsahu díla je podrobně specifikována v příloze č. 1 – v úplném a závazném položkovém rozpočtu stavebních prací zhotovitele a kalkulaci ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy.
5) V ceně díla jsou zahrnuty všechny související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, které jsou součástí ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména.
a) náklady na zařízení staveniště vč. spotřeby energií
b) zkoušky, revize, měření, osvědčení materiálů
c) odkopání zeminy podél obvod. stěn až na úroveň zákl. pasů a zákl. spáry, odstranění přizdívky a zbytků svislé izolace stěn
d) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při realizaci
e) zpracování dokumentace skutečného provedení.
6) Náklady na vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou taktéž součástí smluvní ceny. 
7) Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla, bez vad a nedodělků a zaplacení ceny za dílo uvedené v Článku 3 smlouvy.
8) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu objednatelem včetně již předané projektové dokumentace. Zhotovitel je dále povinen při provádění díla postupovat v souladu s pokyny udělenými mu objednatelem a vedle právních předpisů rovněž v souladu s českými technickými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele, včetně technických norem, byť nejsou obecně závazné. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci má v případě rozporu s ostatními povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajícími z českých technických norem, které nejsou obecně závazné.
9) Součástí závazku zhotovitele provést dílo je předat nejpozději při předání předmětu díla rovněž veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům a protokolům o zkouškách díla, návodům pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jež jsou součástí díla, záruční listy, seznamy náhradních dílů a prohlášení o shodě či jiných dokladů potřebných podle právních předpisů a dalších dokladů požadovaných v závazných rozhodnutích, stanoviscích nebo jiných opatřeních orgánů veřejné moci nebo nezbytných ke kolaudaci stavby či k užívání předmětu díla.
10) Vlastníkem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním.
3. Cena a platební podmínky
1) Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace a závazků, které sice nejsou uvedeny v úplném závazném položkovém rozpočtu zhotovitele, ale jsou sjednány ve smlouvě. Smluvní strany sjednávají, že cena je stanovena dle úplného a závazného položkového rozpočtu jednotlivých stavebních prací dle cenové nabídky předložené zhotovitelem objednateli, tato cena díla je konečná a nejvýše přípustná. 
2) Cena díla činí bez DPH ……… Kč. Smluvní strany tímto sjednávají, že bude použit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatel prohlašuje, že předmětné plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele jako plnění, které je předmětem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb.
3) Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem pod touto smlouvou stvrzuje, že položkový rozpočet tvořící přílohu č. 1 této smlouvy je závazný a úplný ve smyslu ustanovení § 547 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku. 
4) Cena díla bude zhotoviteli uhrazena takto:
a) do 30 dnů ode dne protokolárního předání díla bude uhrazena částka ve výši …………. Kč (slovy: ………. korun českých) odpovídající 90% celkové ceny díla bez DPH
b) do 9 měsíců ode dne protokolárního předání díla bude uhrazena částka (pozastávka specifikovaná v tomto odstavci níže) ve výši …………… Kč (slovy: ………… korun českých) odpovídající 5 % celkové ceny díla bez DPH.
5) Smluvní strany sjednávají, že pozastávka (zádržné) činí 5 %  z ceny díla bez DPH. 
6) Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – dílčí fakturu s tím, že přílohou tohoto daňového dokladu bude soupis prací provedených prací projednaný s objednatelem v členění podle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku, který bude podepsaný oběma smluvními stranami stejně tak jako Protokol o předání a převzetí díla. 

7) Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. 

8) Objednatel je povinen na základě faktur zhotovitele zaplatit zhotoviteli cenu díla.
9) V poslední faktuře vystavované zhotovitelem po předání díla bude stanovená částka připadající na pozastávku.

10) Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel není povinen uhradit zhotovovateli částečné úhrady ceny díla specifikované v odstavci 4 výše pod písm. a) a/nebo b) v případě, že ke dni splatnosti částečné úhrady dle písm. a) a/nebo b) v tomto odstavci výše bude dílo vykazovat vady či zhotovitel bude v prodlení s odstraněním těchto vad.
11) Nedojde-li mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých není rozpor. Pokud faktura zhotovitele bude obsahovat i práce, které nebyly odsouhlaseny, objednatel je oprávněn uhradit pouze tu část, se kterou souhlasí. 
12) Zhotovitel nemá právo na úhradu sjednané smluvní pokuty v části týkající se neproplacené ceny díla za dílo, jež nebylo dle tohoto článku smlouvy oběma smluvními stranami odsouhlasené.
13) Faktury jsou splatné ve lhůtě 21 dnů od prokazatelného doručení do sídla objednatele.
14) Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se příloh, a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji do pěti pracovních dnů od doručení vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele.
15) Jestliže z důvodů, za které neodpovídá objednatel, závazek zhotovitele provést dílo zanikne jinak než splněním, stanoví doplatek ceny díla ve výši, na kterou zhotoviteli vznikne právo jako na náhradu za plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal. Výše a splatnost tohoto doplatku se v takovém případě určí obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku.
16) Termín splatnosti je naplněn odepsáním částky z účtu objednatele. 
4. Doba plnění
1) Zhotovitel provede dílo,  s ohledem na technologické postupy pro provádění díla, ve lhůtě  ………. dnů ode dne předání staveniště, nejdéle však do …… .  Staveniště zhotovitel je povinen převzít do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Za písemnou výzvu k předání díla se též považuje výzva zaslaná zhotovitelem objednateli na emailovou adresu objednatele …………….. . 
2) Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný podle požadavků objednatele v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3) Za okolnosti vylučující odpovědnost zhotovitele za prodlení s provedením díla nebo jeho části, se považuje také pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické postupy neumožňují provádění příslušných částí díla, nebo vznik klimatických jevů, které znemožní provádění díla podle stanovených technologických postupů, dále objevení předmětů historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, které podle příslušných právních předpisů vyžaduje provedení průzkumů na staveništi, a/nebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele, pokud je zhotovitel objednateli písemně oznámil nejpozději do konce toho dne, v němž zhotovitel tyto okolnosti zjistil. Při uplatnění prodloužení termínu z důvodů uvedených v tomto článku výše zhotovitel předloží stavební deník se soupisem neprováděných prací majících vliv na termín dokončení díla za každý jednotlivý den. Ve stavebním deníku bude zápis o stavu počasí v ranních i odpoledních hodinách a stanovisko – souhlas technického dozoru.
4) Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele a v případě takto vyvolaného přerušení na základě dalšího písemného pokynu objednatele provádění díla opět zahájit. Lhůta k provedení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel podle pokynu objednatele provádění díla přerušil. Jestliže však důvodem pokynu objednatele k přerušení provádění díla bylo porušení povinností zhotovitele, právo na prodloužení doby plnění nevzniká. 
5) Přeruší-li zhotovitel provádění díla či jeho části, aniž by ho k tomu objednatel vyzval, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 12 hodin poté, co nastane tato skutečnost, oznámit objednateli spolu se zprávou o jeho příčinách. Nejsou-li s ohledem na příčinu přerušení sjednány či stanoveny jiná práva a povinnosti stran, je zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušení provádění díla či jeho části, odstraněny, a ve zprávě o přerušení je rovněž povinen sdělit předpokládanou délku přerušení a konkrétní požadavky na spolupůsobení objednatele zabezpečující nejúčelnější opětovné provádění díla či jeho části.
5. Vlastnické právo k zhotovované věci a přechod nebezpečí škody 
1) Vlastnické právo k zhotovovanému dílu přechází na objednatele řádnou úhradou díla, škody na díle nese až do přechodu vlastnictví zhotovitel.
2) Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla od předání a převzetí místa provádění díla do ukončení díla a vyklizení místa provádění díla. 
6. Odpovědnost za vady
1) Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si dílo zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti po dobu ……….. měsíců, s výjimkou materiálů a technologií, které budou mít tyto vlastnosti po dobu poskytnutou jejich výrobci, nejméně však ….. měsíců. Jakost a provedení věcí použitých při provádění díla se stanovuje podle projektové dokumentace, pokynu objednatele, ujednání v této smlouvě a v ostatním dle běžné jakosti.
2) Pro vady díla, na něž se vztahuje záruka, platí též ustanovení o prohlídce díla, o podání zprávy o vadách díla a o přiznání práv z vad díla v soudním řízení. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo podstatně omezujících užívání předmětu díla je zhotovitel povinen zahájit odstraňování oznámené vady do 12 hodin od jejího uplatnění.
3)  Zhotovitel je povinen do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, do jaké lhůty bude vada odstraněna nebo důvod neuznání reklamace. Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může objednatel takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, i když takové právo z odpovědnosti za vady předtím neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady s tím spojené. Objednatel je na takový postup povinen zhotovitele podle možností upozornit předem. Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká jeho odpovědnost za vady či záruka za jakost, ani se neomezuje jejich rozsah a není ani dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním dotčených vad.
4) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostorů nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění vady.
5) Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu, písemně, oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady budou popsány a bude uvedeno, jak se vady projevují.
6) Jestliže se ukáže, že vady díla jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo, požádá-li o to zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy mu zhotovitel oznámil tuto skutečnost.
7) Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek obdobně, jako kdyby závazek zhotovitele provést dílo zanikl splněním. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.
7. Podmínky provedení díla, stavební deník
1) Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.
2) Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým subdodavatelům.
3) Zhotovitel zajistí souhlasy správců podzemních sítí, které by mohly být stavbou zasaženy a ty je povinen chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
4) Zhotovitel provede instalaci staveništního měření odebíraných médií. Počáteční stavy médií budou zapsány ve stavebním deníku.
5) Ode dne předání místa provedení díla do ukončení díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen krom požadavků daných právními předpisy zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa provádění díla, odchylky od projektové dokumentace, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla.
6) Denní záznam bude čitelný, podepsaný v den zápisu nebo následující den stavbyvedoucím nebo jeho zástupcem. Objednatel podepisuje denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky objednatele ve věci provádění díla. Zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž jeden nejpozději na počátku pracovní doby dne následujícího po provedení zápisu předá objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo zničení. V denních záznamech nebudou vynechávána místa. Potřebné záznamy mohou provádět technický dozor objednatele, projektant pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního dohledu popř. k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. Deník musí být přístupný v průběhu pracovní doby. Dohody, vyjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku nelze považovat za změnu smlouvy o dílo. Toto je možno následně promítnout dodatkem ke smlouvě o dílo. Stavbyvedoucí je povinen předložit denní záznamy technickému dozoru objednatele. Pokud technický dozor objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, připojí k záznamu nejpozději do 2 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že souhlasí. 
7) Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být zabudované anebo nepřístupné nejméně 5 pracovních dní před zakrytím. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole dotyčných plnění, je zhotovitel povinen umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Objednatel je dále oprávněn požadovat opakování kontroly.
8) Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů od jejich zjištění, na nevhodnou povahu převzatých věcí od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, včetně vadné povahy podkladů převzatých od objednatele, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, a případně objednateli předložit navrhnuté řešení. Jestliže nevhodné věci nebo pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 2 dnů od jejich zjištění, provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Zhotovitel, který splnil povinnosti uvedené výše v tomto odstavci, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny z důvodů uvedených zhotovitelem v jeho upozornění, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla za splnění podmínek dle předchozí věty má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. Zhotovitel, který nesplnil povinnosti uvedené výše v tomto odstavci, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem.
9) Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem a navrhnout potřebnou změnu smlouvy. U těch z vad a skrytých překážek, znemožňujících provedení díla sjednaným způsobem, je zhotovitel oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla. Jestliže objednatel, přes oznámení zhotovitele, neučinil potřebná opatření, zhotovitel neodpovídá za vady díla a za škodu způsobené vadami oznámenými zhotovitelem ani za případnou nemožnost dílo v důsledku těchto vad řádně dokončit.
10) Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že buď on nebo osoby, které pro něj dílo či jeho část provádějí, získali veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy.
11) Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla, včetně svolání kontrolních dnů. K vykonání kontrol má objednatel přístup na staveniště a i na další místa, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provedení díla. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli zajistit provedení kontroly u osob, které příp. pověřil provedením díla.
12) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn učinit na náklady zhotovitele veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazku podle smlouvy. Jestliže by však postup zhotovitele zároveň nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.
13) Nesplnění závazku provést dílo jako celek je podstatným porušením smlouvy.
14) Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit, s výjimkou nákladů na péči o nedokončené části díla a na uschování strojů a zařízení potřebných k provedení díla. V případě, že zhotovitel přeruší práce z důvodů, za které odpovídá objednatel, je povinen o nedokončené části díla pečovat objednatel a stroje a zařízení potřebné k provedení díla uschovat v místě provádění díla na své náklady. Po ukončení přerušení prací je objednatel povinen stroje a zařízení předat zpět zhotoviteli v řádném stavu.
15) Zhotovitel odpovídá za dodržování hygienických předpisů.
16) Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečit staveniště prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště – aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho narušování. 
17) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
18) Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činnostem, které vykonávají při provádění díla.
19) Zhotovitel je zejména povinen
a) dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména zjistit si rizika možného ohrožení života a zdraví při provádění díla a plnění na dílo navazujících nebo s ním souvisejících, provést opatření k ochraně před působením těchto rizik, stanovit traumatologický plán a umístit prostředky první pomoci;
b) poskytnout svým zaměstnancům a dalším osobám, které pověřil prováděním díla, vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi;
c) na základě výzvy objednatele předložit objednateli doklad o školení zaměstnanců a dalších osob, které zhotovitel pověřil prováděním díla, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
d) používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich provoz;
e) každý pracovní úraz v místě provedení díla neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele, umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu a předat objednateli opis záznamu o pracovním úrazu, aniž by tím byly dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů;
f) udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně dokladové evidence, kterou je na vyžádání objednatele povinen předložit;
g) dodržovat právní předpisy o ochraně životního prostředí, zejména přijmout opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností v místě provedení díla, k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody v místě provedení díla a na přilehlých pozemcích před znečištěním, nepoškodit dřeviny, případně jiné porosty v obvodu místa provedení díla, resp. kácet je pouze za podmínek dle příslušných právních předpisů a v zátopových územích zajistit povolení ještě od vodohospodářského orgánu;
h) udržovat pořádek a čistotu v místě provedení díla, tj. každý den po ukončení prací na díle zajistit úklid prostor (do čista) v místě, kde je dílo prováděno, a na přístupových cestách na místo provedení díla, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo místa provedení díla, zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech a na žádost objednatele předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech;
i) nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky způsobem odpovídajícím právním předpisům a na výzvu objednatele poskytnout seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při provádění díla nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů;
j) dodržovat právní předpisy o požární ochraně, zejména stanovit protipožární opatření, proškolit své zaměstnance a další osoby, které pověřil prováděním díla, před zahájením provádění díla v oblasti požární ochrany, jakož i provádět v místě provedení díla kontrolní činnost; a
k) o každém požáru vzniklém v místě provedení díla bez zbytečného odkladu vyrozumět objednatele, aniž by tím byla dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci.
20) Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitelem se zavazuje zhotovitel proplatit objednateli.
21) Zhotovitel odstraní odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
22) Provozní, sociální, příp. výrobní zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací.
23) Zhotovitel je povinen při provádění prací řádně udržovat komunikace, odstranit neprodleně veškeré znečištění komunikací, ke kterým dojde.
24) Objednatel zajistí pro zhotovitele nápojné body pro možnost odběru elektrické energie, vody a odkanalizování.
25) Objednatel je zodpovědný za to, že nebude rušen zásahy třetích osob řádný průběh prací zhotovitele.
26) Objednatel se zavazuje zajistit řádnou a včasnou součinnost jak svoji, projektanta a technického dozoru objednatele pro plynulou realizaci díla. Prodlení objednatele při plnění spolupůsobení není prodlením zhotovitele zejména s dokončením díla v dohodnutém termínu.
27) Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré podklady, které získal a které jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a  projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
28) Objednatel ve stavebním deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru.
8. Předání a převzetí díla
1) Dokončená stavba bude předávána jako celek. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
2) Po zhotovení díla vyzve písemně (možno též emailem na adresu …………….) zhotovitel objednatele nejpozději 10 pracovních dnů předem k převzetí a předání v místě plnění. Objednatel je povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3) Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení doklady:
a) stavební deníky
b) revizní zprávy a zprávy o funkčních zkouškách dle platných norem a předpisů
c) prohlášení o shodě na stanovené výrobky, atesty použitých materiálů
d) zápisy o osvědčení a provedených zkouškách použitých materiálů
e) zápisy o prověření prací a konstrukcích zakrytých v průběhu prací
f) doklady požadované ze strany uživatele
g) geodet. zaměření přípojek
h) seznam zařízení, které jsou součástí odevzdávané dodávky, návody k obsluze a záruční listy.
4) Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato podpisem „Protokolu o odevzdání a převzetí“, dnem následujícím po podpisu Protokolu začne běžet záruční lhůta. Zhotovitel je oprávněn předat řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění nebo v případě, že objednatel chce začít předmět díla užívat. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla se smluvní strany zavazují sepsat protokol, který bude obsahovat alespoň: 
a) označení stavby a popis předmětu díla;
b) označení zhotovitele a objednatele;
c) vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla;
d) soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace;
e) soupis příloh zápisu; a
f) podpisy smluvních stran.
5) Předmět díla je předán až ve chvíli podpisu Protokolu o předání a převzetí předmětu díla. Objednatel se zavazuje předmět díla převzít i v případě, že vykazuje pouze drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani je neztěžují. Zhotovitel je povinen takové drobné vady odstranit, a to dokončením nedokončených částí díla, opravou drobných vad nebo náhradním plněním, popřípadě je povinen poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo. V protokolu o předání a převzetí předmětu díla se uvede soupis těchto drobných vad spolu s určením uplatněného práva objednatele, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech objednatele odpovídajících povinnosti zhotovitele takové drobné vady odstranit nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny za dílo.
6) Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v protokolu důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění a s ohledem na důvody odmítnutí stanoví den opětovného předání a převzetí díla.
7) Zhotovitel není oprávněn poskytnout dokumentaci skutečného provedení stavby a související doklady včetně těch, které zachycovaly dokumentace v různém stadiu rozpracovanosti, a ani jiné výsledky své činnosti, jež je předmětem díla, jiným osobám než objednateli.
8) Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před předáním a převzetím předmětu díla i část předmětu díla, zejména jestliže na dokončení plnění provedených zhotovitelem podle smlouvy na takové části předmětu díla navazují práce nebo jiné činnosti objednatele nebo jeho jiného zhotovitele. Pro předání a převzetí části předmětu díla, pro přechod nebezpečí škody na takové části předmětu díla ze zhotovitele na objednatele a pro odpovědnost za vady se použijí přiměřeně příslušná ustanovení smlouvy o dílo vztahující se k celému předmětu díla.
9) Pokud se zjistí po protokolárním předání byť jen části díla nutnost dodání dalších dokladů od zhotovitele, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v přiměřené době.
10) V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání, uvede tyto v Protokolu o odevzdání a převzetí dodávky s termínem a způsobem jejich odstranění. 
11) Nejpozději do 15 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. 
9. Zajištění závazků a prodlení 
1) Smluvní strany tímto sjednávají, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat v této smlouvě uvedené smluvní pokuty a škody proti doplatku ceny díla (pozastávce) uvedeného v článku 3 odst. 4 písm. b) této smlouvy. 
2) Za prodlení s odstraněním vad oznámených ať již v průběhu provádění díla, v protokolu o předání a převzetí předmětu díla tak i po předání předmětu díla má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 200,- Kč za každou vadu a za každý, byť i započatý, den prodlení do doby, než bude zhotovitelem konkrétní vada či nedodělek odstraněn. 
3) Za prodlení s předáním předmětu díla (či jeho části dle této smlouvy), se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení.
4) Za prodlení s vyklizením místa provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení.
10. Zástupci smluvních stran
1) Určeným zástupcem dodavatele při provádění díla je:
……………………………………
Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je:
……………………………………
2) Kontaktní osobou dodavatele ve věcech smluvních je:

……………………………………
Kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních je:
…………………………………………
3) Změna zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu nebo dodatek smlouvy o dílo. Smluvní strana, která změnu činí, je povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu sdělit druhé straně.
4) Určením zástupce objednatele není dotčeno právo objednatele kontrolovat dílo dalšími osobami, zejména v oblasti technického, autorského dozoru, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
11. Pojištění
Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy objednateli pojistku pro případ škody způsobené na věcech nebo zařízeních v místě provedení díla pro případ živelných událostí nebo odcizení a pro případ škody způsobené jeho činností třetím osobám s údaji o rozsahu svého pojištění, přičemž pojistná částka se musí alespoň rovnat ceně za dílo navýšené o 10% a maximální spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 20 % ceny za dílo a pojistka musí krýt i pojistné události u osob, které zhotovitel pověřil prováděním díla, jakož i prováděním projekčních a geodetických prací. Zhotovitel je povinen pojištění udržovat alespoň ve sjednaném rozsahu po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je na žádost objednatele v takovém případě povinen kdykoli objednateli prokázat rozsah svého pojištění. Porušení těchto povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy.
12. Ostatní ujednání
1) Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat zhotovitel.
2) Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
3) Zhotovitel se bude řídit výchozími odklady objednatele. Pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
4) Všechny objednatelem požadované více práce, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a jeho technickým dozorem. Za odsouhlasení se považuje zápis ve stavebním deníku nebo kontrolního dne podepsaný technickým dozorem.
5) Cena je stanovená na základě výkazů výměr předaných zhotoviteli objednatelem. V případě nesouladu těchto podkladů se skutečností bude uvedená cena přiměřeně upravena.
6) Cenu (uvedeno v čl. 3 odst. 2) je možné překročit pouze na základě objednávky objednatele nebo v případě, že dojde před nebo v průběhu plnění podle této smlouvy o dílo ke změnám sazby DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, které mají vliv na cenu díla.
13. Odstoupení od smlouvy
1) Objednatel či zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených obchodním zákoníkem a dále pokud:
a) pokud dojde k podstatnému porušení povinností uvedených v této smlouvě a pokud tento úmysl oznámí strana oprávněná písemně druhé straně do 10 dnů od vzniku podstatného porušení povinností.
b) byla na majetek druhé smluvní strany nařízena exekuce nebo bylo s druhou smluvní stranou zahájeno insolvenční řízení, nebo
c) ocitne-li se druhá smluvní strana v prodlení se splněním svého závazku po dobu delší než 10 dnů, nebo
d) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které smluvní strany nemohou ovlivnit, a které zcela a nebo na dobu delší než pět měsíců přeruší práce.
2) Objednatel může odstoupit od smlouvy dále:
a) pokud zhotovitel podstatným způsobem poruší své povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zejména pokud takovým porušením ohrozí život a zdraví osob; nebo
b) pokud práce zhotovitele vykazují v průběhu realizace nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu se smlouvou, a nejsou nahrazeny bezvadným plněním zhotovitelem ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, nebo
c) bez důvodu s tím, že v takovém případě za zánik smlouvy vždy odpovídá výhradně objednatel.
14. Závěrečná ujednání
1) Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy.
2) Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné je formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků.
3) Adresou pro doručování písemností je adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy jako takovou písemně oznámí druhé smluvní straně. 
4) Není-li to v rozporu s právními předpisy, pak projev vůle odesílatele je vůči adresátovi řádně uplatněn i okamžikem, kdy adresát přijetí projevu vůle odmítne nebo jeho doručení jinak úmyslně znemožní, či kdy držitel poštovní licence projev vůle zaslaný na adresu sjednanou pro doručování adresátovi vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou.
5) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvy před jejím podpisem přečetly, tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejích pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.
6) Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
7) Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
a) č. 1 – Úplný a závazný cenový položkový rozpočet zhotovitele 
b) č. 2 – Harmonogram prací
c) č. 3 – Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
d) č. 4 - Kopie pojistné smlouvy zhotovitele
e) č. 5 – Čestné prohlášení o subdodavatelích
V Praze, dne
………………………………………

…………………………………………
František Švarc
Městská část Praha – Vinoř
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