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1. ldentifikaCni udaje

Néazev a misto stavby: Novostavba objektu materské Skoly ve Vinofi
- ulice Mikulovicka a Ronovska
- parc.¢. 871/1, 871/6, 1119/1, 1093/1, k.0.Vinof

Investor: Méstskéa ¢ast Praha — Vinof
(svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi hl.m.Prahy)
Bohdanecska 97, Praha - Vinof, 190 17

Generalni projektant: ARCHIDE CZ s.r.0., HvoZzdanska 3, Praha 4, 148 01
Ing.Arch. Radim Palkovsky

Architektonicko stavebni ¢ast: ARCHIDE CZ s.r.0., HvoZzdanské 3, Praha 4, 148 01
Ing.Arch. Radim Palkovsky

Statika: Ing. Radek Brandejs, Jiraskova 424, Opo¢no, 517 73, T: +
420 777 562 115

Zdravotni instalace: ARCHIDE CZ s.r.0., HvoZzdanské 3, Praha 4, 148 01
Ing.Arch. Radim Palkovsky

Tepelna technika: Ing. Jan Stastny, Markupova 2854/2a, Praha 9, 193 00,
T: +420 724 331 049

VZT, vétrani a ventilace Ing. Jan Stastny, Markupova 2854/2a, Praha 9, 193 00,
T: +420 724 331 049

El. silnoproud: ESPLAN, Jifi Blaha, Arabska 5, Praha 6, 160 00, T: +420
235 352 835, F: +420 235 352 836

El. slaboproud: ESPLAN, Jifi Blaha, Arabska 5, Praha 6, 160 00, T: +420
235 352 835, F: +420 235 352 836

Pozérni ochrana M & H, Bc. Michal Hlavacka, Kfizkovského 18, Praha 3,
130 00, T: + 420 603 245 142

Plynovod: PROJECT ISA s r.0., Jan Smrcek, Markupova 2854/2a,

Praha 9, 193 00, T: +420 773 618 566

2. Prehled vychozich podkladd

V/ rémi pfipravnych praci byly provedeny tyto prizkumy a rozbory :
1. Prohlidka zodpovédnym projektantem na stavbé
2. Podklady o inzenyrskych siti — Imip

3. Uéel objektu, funkéni napln, kapacitni udaje

Jedna se o novostavbu matefské Skoly ve Vinofi. Stavba bude slouzit pro dvé oddéleni, bude zde zazemi pro
zaméstnance a mensi kuchynka pro ohfivani pokrm(.

Kazdé oddéleni je sloZeno ze tfidy, jidelny, umyvarny s pfebalovacim mistem, Satny pro déti a déle zazemi pro
zaméstnance. Soucasti objektu je mensi kuchyrka na ohfivani pokrmd, uklidova mistnost.

Podle platného Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. Mésta Prahy, schvaleného usnensenim Zastupitelstva
hl.m.Prahy €.10/05 ze dne 09.09.1999, ktery nabyl u¢innosti 01.01.2000, véetnémplatnych zmén i zmény
Z1000/00 vydané Usnensenim Zastupitelstva hl. m. Prahy ¢.30/86, ze dne 22.10.2009 s u¢innosti od 12.11.2009,
se pfedmétny zamér na pozemcich &.parc. 871/1, 871/6, 1119/1 a 1093/1, k.u. Vinor nachazi v zastavéném
uzemi v ploSe s funkénim vyuZitim VV — vefejné vybaveni.

VV - vSeobecné smisené
Plochy slouzici pro umisténi zafizeni a arealti veSkerého verejného vybaveni mésta, tj. zejména
pro Skolstvi a vzdélavani, pro zdravotnictvi a socialni péci, vefejnou spravu mésta, zachranny




bezpeénostni systém a pro zabezpeceni budoucich potreb vefejného vybaveni vseho druhu.

Pfi umistovani vefejného vybaveni na plochy VV musi byt pfednostné zohlednény zakladni potfeby obytnych
celkl z oblasti Skolstvi, zdravotnictvi a socialni péce s pfihlédnutim k optimalni dostupnosti zafizeni. Funkce
souvisejici s vymezenym funkEnim vyuzitim a pro uspokojeni potfeb uzemi vymezeného danou funkci nelze

umistit v pfevazujicim podilu celkové kapacity.

Funkéni vyuziti:

Skoly a skolska zafizeni, mimoskolni zafizeni pro déti a mladeZ, zdravotnicka zafizeni, zafizeni socidlni péde, hygienické
stanice, zafizeni z&chranného bezpe€nostniho systému, méstské Urady, krematoria a obfadni siné, vysokoSkolska
zafizeni. Sportovni zafizeni, zafizeni vefejného stravovani, kultumni zafizeni, kostely a modiitebny, sluzby (to vie
souvisejici s vymezenym funk&nim vyuzitim). SluZebni bytya ubytovaci zafizeni, ktera jsou soucasti zafizeni vefejného
vybaveni (to ve pro uspokojeni potieb tzemi vymezeného danou funkci).

Dopliikové funkéni vyuziti:

Drobné vodni plochy, zelen, péSi komunikace a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické stezky, nezbytna
plosna zafizeni a liniova vedeni TV.
Parkovaci a odstavné plochy, garaze (to vSe pro uspokojeni potieb tizemi vymezeného danou funkci).
Vyjimec&né pripustné funkéni vyuziti:

Ostatni vzd&lévaci a $kolské zafizeni, nezapsana v rejstfiku MSMT $kol a Skolskych zafizeni, ve smyslu § 7
Skolského zakona.
Administrativni plochy, obchodni zafizeni s celkovou plochou neprevySujici 200 m? prodejni plochy, Cerpaci stanice
pohonnych hmot a manipulacni plochy, malé sbémé dvory (to vSe pro uspokojeni potfeb tzemi vymezeného danou
funkci).

4. Celkovy popis- architektonické reseni

Predmétem této PD je novostavba objektu matefské Skoly ve Vinofi pfi ulici Mikulovicka a Ronovska.

Na feSeném pozemku parc.¢. 871/1 se v sou¢asné dobé nachazi dva altanky a bazén. Jeden z altdnku (vice na
vychod) bude pfesunut do nové pozice. Bazén bude zruSen a zasypan. Viz. situace koordinaéni: VI-2SK-A4-004.
Redeny pozemek smérem od vychodu mirmné stoupa a smérem na zapad se nachazi stavajici venkovni hrists.
Proto bude podél &asti vychodni fasady a podél jizni fasady novostavby MS vybudovana opérna zidka vysoka
cca 1m.

Néavrh pocita s vystavbou novych parkovacich stani. Vedle stavajicich parkovacich stani, ktera jsou
v celém aredlu Skoly a Skolky, budou provedena dalSi 4, z ¢ehoZ jedno spliiuje poZadavky pro osoby s omezenou
schopnosti orientace a pohybu.

Navrhovany objekt ma obdélnikovy pldorys a pouze jedno nadzemni podlazi. Stfecha bude plocha s
minimalnim sklonem 2%. Objekt neni podsklepeny a je zaloZzen na obvodovych pasech. Podél 3 stran je vedena
atika, 4. strana objektu je s deStovym Zlabem.

Pfistup na pozemek k objektu bude vyuZit stavajici vjezd na pozemek z ulice Mikulovicka (severni Cast
pozemku) parc.C.871/1. Vedle vjezdu zulice Mikulovickd budou zbudovéna 4 nova parkovaci mista pro
navrhovanou novostavbu MS. Jedno z parkovacich mist ma parametry pro osoby somezenou schopnosti
pohybu a orientace. Stejné tak bude provedena zpevnéna dlazba (zamkova, pojezdova) od viezdu z ulice
Mikulovicka,az k novostavbé, kde bude kolem objektu provedena zpevnéna dlazba pochozi.

Hlavni vstup do objektu je FeSen z vychodu (vstup déti s rodici), dalSi vstup do objektu pak ze zapadu,
ktery slouZi spiSe provozu (dovoz jidel, vstup na pozemek arealu Skol, atd.).

Objekt ma jednoduchy obdélnikovy padorys, jehoz podélna osa je orientovana ve sméru sever-jih.

V objektu se nachazeji dvé oddélni, ktera jsou oddélena stiedni ¢asti se vstupem, zazemim (Satny déti, Satna pro
zaméstnance + hygienické zazemi, uklidova mistnost, kuchyrika na dohfivani jidel). Jednotliva oddéleni jsou
totozna, jen zrcadlové prevracena.

Architektura objektu je zamérné feSend jako Cista a stroha s barevnym akcentem prosklenych ¢asti oken
a dvefi. Barva fasady bude pfizplsobena barvé fasady sousednich objektl — svétle béZova barva (STO color
32237 + 31432). Jsou zde navrzeny dostateCné velké okenni otvory, které zajisti prosvétleni a proslunéni v3ech
mistnosti.



5. Stavebné technické reseni

5.1 Priprava pozemku a zafizeni stavenisté

Budouci stavenisté je situovano na pozemku investora parc.¢. 871/1, 871/6 a 111/9, jsou v majetku
hl.m. Prahy se své&fenou spravou nemovitosti Méstské ¢asti Praha — Vinof. Na pozemku parc.¢. 1093/1 bude
provedeno noveé oploceni a nova parkovaci stani se zpevnénou pojezdovou dlazbou (zamkovou).

Pro pfistup a vjezd na staveni$té bude vyuZit stavajici viezd na pozemek z ulice Mikulovicka.

Trvala deponie nepouzitelné a pfebyteéné zeminy po odtézeni vykopl zaklad( bude umisténa v jednom ze
stfedisek deponii, vybrané dodavatelem stavby. Ke kolaudaci bude pfedloZen doklad o mnoZstvi a umisténi
vytéZeného objemu zeminy. Ostatni zemina bude ponechana a méla by byt pouzita jako zasyp pro vyrovnani
terénnich nerovnosti. Stavebni jama pro provedeni zakladovych konstrukci bude zasypana a zhutnéna novou
navazkou.

Pro pfistup na stavenisté a vjezd bude vyuZito stavajiciho vjezdu z ulice Mikulovicka.

Generalni dodavatel musi zajistit pfipojovaci poplatky a spotfebni naklady na stavenistni proud, vodu a telefon
pro stavbu po dobu plnéni smluvnich vykonl dodavatele. Generalni dodavatel dale musi zajistit pfipravu a
zhotoveni dopravné inZenyrskych opatfeni souvisejicich s provadénim dila, a dale opatfeni pro vystavbu v zimé,
vysouSeni nebo pripadné temperovani stavby. Stavenisté se musi béhem stavby v pravidelnych intervalech bez
vyzvy objednavatele uklizet a Cistit. Udrzovani vefejnych silnic v Cistoté a odstraiovani necistot musi respektovat
pozadavky dotéenych organii jako obecné& platnych vyhlaSek a nafizeni v dobé realizace. Cisténi se musi
provadét ihned po skonceni praci, pfed bezchybnou pfedavkou a zahrnuje Cisténi celé budovy a vnéjsich
prisluSenstvi. Cistit se musi vSechny plochy stavebnich dild, vestavéné prvky atd., véetné lemovani oken a dvefi,
odstrafiovani ochrannych folii, nélepek, zaschlych cakanci barev, zbytkd malty, lepidla a jinych ztvrdlych
nedistot. Pro prvni CiSténi a péci dlaZbu, dievéné parkety, stérky a jiné podlahy se musi pouZit vhodné Cistici a
ochranné prostfedky podle pfedpisu vyrobce

UPRAVY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAV| TRETICH OSOB ATD. :

Viyhlaska hl. m. Prahy o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v hl. m. Praze stanovuje podminky pro

zfizovani a provoz stavenisté.

e Zafizeni stavenisté, pomocné konstrukce a jina technicka zafizeni musi byt bezpecna.

o Stavenisté bude vhodnym zpisobem oploceno nebo jinak zajisténo, vyZaduiji-li to bezpeénost osob, ochrana
majetku nebo jiné zajmy spolenosti.

o Stavenisté, staveniStni zafizeni, oploceni stavenist, ktera budou zcela nebo z&asti umisténa na vefejnych
komunikacich a vefejnych prostranstvich, budou zabezpecena, vyrazné oznacena reflexnimi znackami a za
snizené viditelnosti naleZité osvétlena a opatfena vystraznymi svétly.

e Stavebni hmoty a vyrobky se musi na stavenistich bezpetné ukladat. Jsou-li ulozeny na volnych
prostranstvich, nesmi naruSovat vzhled mista nebo jinak zhorSovat Zivotni prostfedi. Zasobniky sypkych hmot
musi byt vybaveny ucinnymi filtry.

o StaveniSté a vSechny doCasné stavby a zafizeni na stavenisti musi byt upraveny a udrZovany, aby
nenarusovaly $patnym vzhledem pracovni a Zivotni prostfedi.

o Stavenistni zafizeni v zastavéném uzemi nesmi svymi ucinky, zejména exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem,
zapachem, osliiovanim, zastinénim, plsobit na okoli nad pfipustnou miru.

USPORADAN| A BEZPECNOST STAVENISTE Z HLEDISKA OCHRANY VEREJINYCH ZAJMU :

Pfi provadéni stavebnich praci je nutno respektovat zejména :

a) ochranu proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a
jejichZ hluénost nepfekraCuje hodnoty stanovené v technickém osvédCeni. Na pozadéani je generalni dodavatel
povinen zadavateli tyto doklady predlozit. Pfi provozu hluénych stroji v mistech, kde vzdalenost umisténého



stroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpedit
pasivni ochranu (kryty, akustické zastény a pod.)

b) ochranu proti zne€iStovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpedit provoz dopravnich prostfedkl produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v
mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaSkam a pfedpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich
komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru,
provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motor(.

c) ochranu proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdgjici ze stavenidté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani vefejnych komunikaci
zejména zeminou, betonovou smési a pod. Pfipadné zneciSténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné
odstrafiovano. Zaroven bude provadéno pravidelné cCisténi komunikace v pfipadé potfeby. Vozidla dopravujici
sypké materialy musi pouZivat k zakryti hmot plachty.

Na stavenisti - u vyjezdu ze stavenisté bude zfizena plocha pro mechanické docisténi vozidel vyjizdéjicich ze
stavby.

d) ochranu proti znecistovan podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni staveni§té vhodnym zplsobem
zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecCisténi podzemnich vod. Jedna se zejména o vhodny zplsob odvadéni
destovych vod ze stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté. Do kanalizace miZze byt
vypousténa voda po predchozim usazeni kall v sedimentacni jimce umisténé v prostoru staveniste.

Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpe€eno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchl ploch
stavenisté, zejména vnitrostavenistnich vozovek.

o Na stavenisti bude zfizeno do¢asné zafizeni stavenité v rozsahu potfebném pro provedeni stavby a na dobu
stanovenou rozhodnutim stavebniho Ufadu. Zafizeni pomocné stavebni vyroby, dale zavodni kuchyné a
ubytovny na stavenisti nebudou zfizovany.

o Stavenisté se musi zfidit, uspofadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby se stavby
mohly fadné a bezpe€né provadét, upravovat nebo odstrafiovat. Nesmi pfitom dochédzet k ohroZovéni a
nadmérnému obtéZovani okoli stavby, ohroZovani bezpenosti provozu na vefejnych komunikacich ke
zneCistovani komunikaci, ovzdusi a vod, k zamezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkim, k
zastavkam méstskych hromadnych prostfedkd, k vodovodnim sitim, pozarnim zafizenim a k poruSovani
podminek ochrannych pasem a chranénych tzemi.

o Stavebni hmoty a vyrobky se musi na stavenisti bezpe¢né ukladat. Jsou-li uloZeny na volnych prostranstvich,
nesmi naruSovat vzhled mista nebo jinak zhorSovat Zivotni prostiedi. Zasobniky sypkych hmot musi byt
vybaveny ucinnymi filtry.

o Podzemni energetické, telekomunikaéni, vodovodni, kanalizani a ostatni sité v prostoru stavenidté se
vyznaci polohové a vyskové. Musi se vCetné méficskych znacek v prostoru staveniSté po dobu stavebnich
praci naleZité chranit a podle potieby zpfistupnit. Prizkum, zajisténi a zpfistupnéni siti je v rezii Zhotovitele.

o Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace do¢asné uZivané pro stavenisté, kdy bylo zachovano sou¢asné
uzivani vefejnosti (chodniky, pfechody a pod.) se musi po dobu spole¢ného uZivani bezpe¢né ochranovat a
udrzovat v nalezitém stavu. Podle potfeby bude oddélena vozovka od chodnikdl pevnymi ochranami proti
rozstfiku vody a blata.

o StaveniSté a vSechny doCasné stavby a zafizeni na stavenisti musi byt upraveny a udrZovany, aby
nenarusovaly $patnym vzhledem pracovni a Zivotni prostfedi.

o Stavenistni zafizeni v zastavéném uzemi nesmi svymi ucinky, zejména exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem,
zapachem, osliiovanim, zastinénim, plsobit na okoli nad pfipustnou miru.

o Zhotovitel musi zajistit, Ze pro stavbu vSech Casti objektu, tj. podzemni i nadzemni Casti, budou pouZity
vhodné a odpovidajici technické prostfedky, které svoji kvalitou a technickym stavem nebudou zatéZovat
nadlimitné Zivotni prostfedi a poSkozovat okolni stavby, komunikace a majetky. Nakladni vozidla a jiné téZké
mechanismy (jefaby, autojefaby, bagry, nakladaCe atd.) musi byt pfed vyjezdem mimo pozemek stavby
ddkladné ocistény a zbaveny veSkerych necistot a stavebni suté ( tj. disledné oCisténa kola, podvozek a
korba vozidla od hliny, kameni atd), které by mohly vést k poSkozeni povrchu okolnich komunikaci a objektu a
majetkl, zpusobovat prasnost atd. V pfipadé poskozeni pfilehlych komunikaci viivem zvySeného dopravniho
zatiZeni v souvislosti se stavbou a stavenitni dopravou, mize mistni spravce komunikace pozadovat jejich
opravu, event. jejich rekonstrukci, na néklady zhotovitele.



5.2 Geologické poméry

Sir$i okoli zgimového Uizemi ma rovinny charakter s jemnozmnou az hrubozrnnou zrmitosti. Nachazi se v
soustavé Cesky masiv — pokryvné Gtvary a postvariské magmatity v regionu eska kiidova panev. Nachazi se
zde piskovce kfemenng, jilovité a glaukonitické. Typ horniny sediment zpevnény s mineralogickym slozenim:
kfemenny, vapnity, jil, galukonit.

Vice viz. TZ STATIKA

5.3 Vykopové prace

Zakladova spara musi byt stejnoroda, dostatecné Unosna s Unosnosti dle STATIKA. Vzhledem k mozné
pfitomnosti rdznorodych slozek v zeminé nesmi zakladova spara prezimovat. Odkryti zakladové spary bude
omezeno na nezbytné nutnou dobu. Z&kladova spara nesmi byt vyrazné mechanicky rozruSena a nesmi byt
vystavena dlouhotrvajicimu desti.

Pfed zapocetim vykopovych praci je tfeba vytycit polohu vSech inZenyrskych siti. Vykopek nebude déle
pouzit a bude pribézné odvazen na povolenou skladku dodavatele. S ohledem na mozné sezénni zvodnéni bude
dodavatel nucen pocitat s odvodnénim dna stavebni jamy drendzi se svedenim do Cerpacich jimek. DalSi
vykopové prace budou provedeny pro realizaci pfipojek a lezatych rozvodd destové kanalizace v trasach dle
jednotlivych projektt profesnich Casti. Vykopové prace musi byt provedeny s minimalni moznou prodlevou tak,
aby nedoslo k rozbfednuti ¢i zvodnéni zakladoveé spary.

Vlastni zemni prace za¢nou odtéZenim ornice na Uzemi — parcela investora nadchazejici akce.

Vykopové prace se budou provadét pro zakladové pasy objektu MS, pro zakladovy pas opérné zidky
(podél &asti vychodni a celé jizni fasady novostavby MS). Dale budou provedeny vykopy pro vedeni destové
kanalizace, splaSkové kanalizace, vodovodu, plynovodu, elektra (pro veSkeré pfipojky k objektu, které povedou
z napojovacich bodl — pfevazné pfi severni hranici pozemku parc.&. 871/1-pfi severni fasadé stavajici materské
Skolky parc.¢. 869/1).

5.4 Zaklady

Detailni popis zakladovych konstrukci je v technické zpravé ¢asti PD — STATIKA.

Zakladové konstrukce budou provadény v rozsahu dle grafické &asti projektové dokumentace.
Pfedpokladaji se betonové konstrukce, které by mély mit spodni hranu v nezamrzné hloubce,ale hlavné pod
stavajicimi zaklady stavajiciho bazénku a altanku. Betonové zaklady budou pod nosnymi konstrukcemi a pod
opérnou sténou. Bude provedeno hutnéni nové navazky (zeminy) od horni hrany zakladovych past objektu
Skolky. Vyznaceno v fezu viz. VI-2SK-A4-201.

Objekt MS je zaloZen plogné na zakladovych pasech do vétsi hloubky nez je nezamrzna, jelikoz se zde
nachazi stavajici bazén a zaklady stavajiciho altanku, ktery bude pfesunut do jiné pozice.

DalSi drobné zakladové konstrukce budou provedeny pod sloupky nového oploceni.
Zakladové konstrukce budou dale provedeny pro pfesunuty altanek — viz. koordinaéni situace.

Nad pasy bude provedena nadezdivka z tvarnic ztraceného bednéni s vyplfiovym betonem. Pres né

bude provedena podkladni betonova deska.

5.5 Bouraci prace

Stavba je navrzena na pozemku parc.¢. 871/1, na kterém se v souCasné dobé nachazi dva altanky a
bazén. Jeden altanek (vice na vychod) bude pfesunut smérem k zapadni hranici feSené parcely 871/1 a bazén
bude zruSen a zasypan.

Veskeré odpady ze stavebni €innosti budou likvidovany mimo pozemek na povolené skladce. BEhem
vystavby musi byt z hlediska péce o Zivotni prostfedi zabranéno nadmérné pradnosti a zne€istovani komunikaci.
S veSkerym materialem vzniklym i nevzniklym ze stavebni ¢innosti musi byt zachézeno dle litery zakona €.
125/1997 Sb. - 0 odpadech, resp. Dle novely tohoto zakona €. 185/2001.

Zpevnéna plocha (na parc.¢. 871/1) u pfijezdu z ulice Mikulovicka bude odstranéna / rozebrana a dle
navrhu v koordinaéni situaci bude provedena nova pojezdova zamkova dlazba (skladba FO6-pro pojezd aut nad
3,51).

DalSi bouraci prace se tykaji ruSeni bazénku na feSeném pozemku parc.¢. 871/1. Ten bude zasypan a zhutnén.
Budou odstranény stavajici konstrukce bazénku, které by prekazely vystavbé MS. Hioubka zaklad novostavby
tak musi byt v misté stavajiciho bazénku niz nez stavajici zakladova deska pod bazénkem.
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5.6 Nosné konstrukce svislé

Obvodové stény budou z tvarnic Ytong 300 (300x249x599mm) o tepelném odporu R=3,13m2K/W,
souciniteli prostupu tepla U=0,318 W/m2K, s pozarni odolnosti 180min.
Nosné stény budou orientovany v pfi¢nych smérech (kratSi ¢ast objektu).
V opacném sméru bude pouZzito vyplfiové zdivo Vapis t1.175mm nebo zdivo Vapis t1.200mm. Vapenopiskové
bloky se vyznacuji pfesnym zdénim a jsou spojovany pomoci tenkovrstvé zdici malty. V pfipadé dorovnani zdiva
na jiny rozmér neZ nasobek modulu Ize zdivo dorovnat vySkoveé i pldorysné pomoci vyrovnavacich tvarovek.

Nosné svislé konstrukce obecné

Vapenopiskové bloky maji vySkovy modul 250 mm, pldorysny modul 125 mm. V pfipadé dorovnani
zdiva na jiny rozmér nez nasobek modulu Ize zdivo dorovnat vySkové i pidorysné pomoci vyrovnavacich
tvarovek. Napojovani stén v kolmém sméru a veSkeré napojovani nosnych konstrukci musi byt provedeno dle
technologického popisu vyrobce. Sekani nejriiznéjSich drazek a spar je omezeno na minimum. Zejména se jedna
o vedeni vnitfnich instalaci. Vedeni horizontalniho potrubi vody a kanalizace je zcela vylou¢eno. Vedeni
elektroinstalace bude omezeno na minimum, zejména nesmi dojit k situaci, kdy rozvodné krabice, krabice
zasuvek a vypinacu budou pldorysné i vertikalné ve stejné pozici. Vedeni potrubi topeni bude omezeno pouze
na vyvedeni potrubi z podlahy k otopnému télesu.

5.7 Nenosné konstrukce svislé

Veskeré nenosné pricky v objektu MS jsou z tvarnic Vapis 125 nebo 75mm.
Instalaéni pfedstény budou tvofeny z Ytongu. Tloustka instalaénich pfedstén je popsana v PD — pldorys 1NP.
Do pfizdivek budou vysekany drazky pro instalace. Tyto pfizdivky budou vyzdény do vysky dle popisu ve
vykresové €asti PD. Technologicky budou pfizdivky provedenu pfed realizaci instalaci.
Veskeré pfi¢ky budou k sobé navzajem a také k nosnym konstrukcim spojovany pomoci specialnich kotev, dle
technologického popisu vyrobce. Zejména se jedna o kolmy spoj k jiné konstrukci. Provadéni podéinych i svislych
drézek bude v pfickach omezeno na nezbytné minimum. Zejména se jedné o vedeni vnitnich instalaci. Vedeni
horizontalniho potrubi vody a kanalizace je zcela vylouceno. Vedeni elekiroinstalace bude omezeno na minimum,
zejména nesmi dojit k situaci, kdy rozvodné krabice, krabice zasuvek a vypinacl budou u vedlejSich mistnosti
pudorysné i vertikalné ve stejné pozici. Vedeni potrubi topeni bude omezeno pouze na vyvedeni potrubi
z podlahy k otopnému télesu. Pro vedeni instalaci vody a kanalizace jsou navrzeny pfedstény anebo pfizdivky z
ytongu.

- Pricky Vapis Quadro 11,51. 115 mm
- Pri¢ky Vapis Quadro tl. 70 mm.

5.8 Nosné konstrukce vodorovné

Nosné konstrukce vodorovné tvofi stfeSni tramy viz. STATIKA.
Nové preklady jsou popsany v tabulce prekladu — viz. PD.

5.9 Nenosné konstrukce vodorovné

Ve véech mistnostech objektu MS budou provedeny podhledy pomoci SDK desek s pozarni odolnosti
REI 30min. Podhledy budou vySkové zarovnany se spodni hranou stropnich/stfeSnich tramd.

POZN: VESKERE KONSTRUKCE NA KTERE SE VZTAHUJE POZARNi ZABEZPECENi BUDOU PROVEDENY JEDINE
DLE TZ PBRS (samostatna ¢ast PD)

Standard: KNAUF, RIGIPS
Standard izolace: URSA, KNAUF atd.
Presné specifikace viz. skladby konstrukci.



OBECNE POZADAVKY NA LEHKE MONTOVANE KONSTRUKCE:

Zésadné se k oplasténi pouzivaji celé sadrokartonové desky. Vyuziti zbytk( desek je pfipustné, je nutno se vSak
vyvarovat jejich pouziti vedle sebe. VSechny prace musi byt provedeny v pfisném souladu s pfisluSnymi navody
vyrobce k pouziti materialu, skladovani, instalacnim postuptm, okolnim podminkam atd. Jakékoliv fezné
PouZijte vSude jeden druh sadrokartonového systému, fidte se pokyny vyrobce. Pouzijte sadrokarton s hranou
AK oplasténou kartonem. Skladujte sadrokarton v uzavienych suchym mistnostech, ne na zemi, ale slozZeny tak,
aby se pfedeslo zkrouceni, pfehnuti nebo jinému poskozeni.

VSechna nahodna poskozeni povrchi zplsobena prirazy a priniky budou opravena stejnym druhem sadry,
obrou$ena a ohlazena ve standardu stejném jako okolni plochy.

Stérky specialniho vyrovnavaciho slozeni budou aplikovany, obrouseny po zaschnuti. Budou tvofit podklad tam,
kde budou aplikovany malby.

Po dokonceni malifskych praci Zadné nesrovnalosti nebo spoje desek nesmi byt vidét.

Akrylovy tmel:

V8echny spoje sadrokartonu s rozdilnymi plochami, napf. zdi nebo stropy atd., budou ukonéeny s bilym
akrylovym tmelem za pouZiti odpovidajiciho pistolového aplikatoru.

NanéSeni tmelu bude provadéno jednim, tenkym, rovnym a €istym pohybem s vhodnou plastickou stérkou
navihenou ve stfedné silném gisticim prostredku. Zadné Gpravy tmelu nejsou povoleny (musi byt nanesen
jednim tahem).

Akrylovy tmel musi byt protibakteriaini a obsahovat U.V. filtr.

5.10 Strecha

Pro zastieSeni objektu se polita s dfevénymi stfeSnimi tramy, na kterych bude zaklop z OSB desek
(22mm+15mm),parotésnou zabranou, dale tepelnou izolaci a hlavni hydroizolaéni vrstvou.
Pfesné skladba stfe$niho plasté viz. PD.
Stfecha je rovna se sklonem min.2% smérem na vychodni fasadu, kde bude proveden stfesni zlab. Ten odvadi
destové vody do krajnich okapovych Zlabu. Atika je tak provedena ze ffi stran objektu az do vysky +4,030m nad
podlahou 1NP (242,00m.n.m.). VSechny prostupy skrz stfechu (odvétrani kanalizace, odkoureni kotle, vyvedeni
digestofe, bude provedeno systémovymi manzetami s vytaZzenou izolaci.
V8echny klempifské prvky budou provedeny z pfedzvétralého TiZn, std. RheinZink Protect Line.

Nad hlavnim vstupem do objektu bude provedena markyza a to mezi osou konstrukce 4-5. Nosnou
konstrukci tvofi vytazeny ocelovy profil U180 z vénce V5 v osach 4 a 5. K témto profilim bude ve spodni ¢asti
podéiné privaren jackel L120/120, které budou vynaset nosné tramy ( C24 nebo KVH 140/260) v kolmém sméru.
Nosna konstrukce bude oplasténa 2x OSB (15+15mm), zateplend 100mm xPS. Finalni povrch bude mechanicky
kotvena folie. Boky a spodni ¢ast bude provedena v omitce v barevném provedeni jako okolni fasada ve skladbé
w10.

OBECNE POZADAVKY NA STRECHU:

Do vykonu dodavatele konstrukci oplasténi spada zpracovani potfebné dilenské a montaZni dokumentace vyroba
a kompletni koneénd montaZ jednotlivych stfeSnich Casti vCetné veSkerého pfisludenstvi a nezbytnych
utéshovacich, izolaénich a zakoncCujicich prvk ( - kotevni prvky, hydroizolaéni a parotésné napojeni na stavebni
konstrukce. Soucasti dodavky stiedniho plasté bude rovnéZ prokazani vlastnosti pouzitych materialli a vyrobk
Ceskymi certifikaty - prohlaSeni o shodé. Zaizolovani veSkerych svislych stavebnich dili musi byt min. 150 mm
nad uroven pochozi plochy stfechy véetné pfipadné potfebnych separacnich a ochrannych vrstev podle pfedpisu
vyrobce. Veskeré ocelové prvky musi byt povrchové upraveny zinkovanim ve vrstvé min.0,60 mm. Stfedni plast
musi spliovat tepelné-technické, akustické a pozarni pozadavky dle soucasné platnych norem a pfedpis(.

CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov &ast 1 - 3 (v platnosti od kvétna 1994)

CSN 06 0210 Vypodet tepelnych ztrat budov pfi Ustfednim vytapénim (platnosti od kvétna 1994)
CSN 73 1901 Navrhovani stfech

CSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodé. Hydroizolace. Zakladni ustanoveni. (04/1994)

CSN 730802 Pozarni bezpenost staveb. Nevyrobni objekty. (02/1995)

CSN 73 0821 Pozarni bezpe&nost staveb. Pozarni odolnost stavebnich konstrukci.

CSN 733610 Klempiarske prace stavebné
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8. Méstan-Klempifské stavebni konstrukce

5.11 Skladby konstrukci

Viz. tabulky skladeb konstrukci — samostatna ¢ast PD.

5.12 Izolace proti pronikani radonu z podlozi do budovy

Jako hydroizolace spodni stavby budou pouZity dva hydroizolacni pasy: Glastek 40 SPECIAL MINERAL
nataveny bodové k podkladu + Elastek 40 SPECIAL MINERAL nataveny celoplo$né k podkladu, které budou
dostate¢né zamezovat pronikani radonu do konstrukce objektu.

5.13 Hydroizolace

Hydroizolaéni opatfeni bude provedeno v roviné stfechy. Aby skladby byly skute¢né hydroizolacné tésné
je nutné peclivé provedeni klempifskych konstrukci a vzajemné propojeni s hydroizolaci. Plocha stfecha bude
vzdy ukonCena okapniCkou. Okapnicka musi byt normové vyspadovana a ukon¢ena do Zlabu, ktery musi min.
sklon 1%. Z davodu nékolika technologickych zafizeni umisténych nad rovinou stfedni ( antény,...) je nutno dbat
extrémni peclivosti pfi prlchodu kotvicich prvk(, trubek ¢i chraniek pfes hydroizolaéni vrstvu. Hlavni
hydroizolace musi byt vzdy vytazena min. 150 mm na svislé konstrukce atik. V pfipadé prachodu jakéhokoliv
zafizeni, nebo kotviciho prvku musi byt finalni detail opatfen naprosto bezprecedentné vyteCnym klempifskym
detailem a trvale pruznym tmelem nejvyssi kvality, napf. PU lepidla (PU FC max ) a klempifské samolepici pasky.

Pokud bude jenom trochu mozné, tak vSechny prichodky, prostupy a otvory pro instalace, kabelaz,
pfipojky a potrubi skrz hydroizolaéni vrstvu budou opatfeny vyhradné schvalenymi systémovymi chranickami a
prvky vyrobce pouzité hydroizolace, napf. specialni tvarovky s nahubkem z pruzné gumy.

Kromé hydroizolacniho opatfeni musi byt také provedeno peclivé parotésné uzavieni stfeSni konstrukce.
To bude umoZnéné pouze nalepenim asfaltové parotésné vrstvy ze stfedni roviny na rovinu svislych konstrukci.
Folie musi byt nalepena na zpenetrovany povrch zdénych konstrukci a dodateéné se musi tento spoj ,prejet
ohném* pomoci natavovaci pistole na klasické asfaltové izolace.

Dale budou provedeny parotésna paska zevniti a paropropustna paska zvenku. Okna se budou pokladat
na zatepleny podkladni profil Purenit.
Omitky vnitfni a vnéjSi musi byt v celé plo3e bez trhlin.

Prostory s vihkym / mokrym provozem:
- Hydroizola¢ni sténovou stérku do vysky 1,5m nad €.p. Na sténé se zafizovacim prostfedkem.
- Hydroizola¢ni podlahovou stérku vytahnout na stény: sokl min. 100mm nad €.p. - vinké provozy

5.14 Tepelné izolace

Pro zajisténi pozadovanych tepelnych odport a celkové tepelné charakteristiky objektu jsou navrzeny
tepelné izolace ve skladbach stfechy a obvodového plasté. Ve stieSni konstrukci je navrzeno min. 300mm
tepelné izolace (Kingspan Therma TR26 FM a spadové kliny z EPS 100S). Nova atika bude ¢aste¢né obalena
tepelnou izolaci, ktera prejde na kontaktni zateplovaci plast fasady v t.100mm / 50mm, izolaci fasady bude tvorit
Sedy grafitovy polystyren, barevné feSeni STO color 32237 + 31432.

Jsou navrzeny hmozdiny s Koeficientem bodového tepleného mostu x[chi] max. 0,001 (W/K) (tato
hodnota zabrariuje prokreslovani hmozdinek na fasadé)

Navrzené hmoZzdiny: zapu$téné samozapoustéci STR U- 2G s vickem

REALIZACE
Provadéni i feSeni detailt zateplovaciho systému musi byt v souladu s technologickym predpisem vyrobce
systému. Firma provadgjici fasadu musi byt vySkolena dodavatelem a musi dodrZet systémové detaily.

DETAILY
- Sokl bude uskocen dle popisu ve skladbé konstrukci w12. V nadzemni ¢asti soklu bude pouzit extrudovany
polystyren s finalni povrchovou otéruvzdornou omyvatelnou Upravou: Marmolitem.



- naroZi a nadprazi budou vyztuzeny systémovymi rohovymi liStami,
- armovaci stérka a omitka bude dusledné dilatovana od veSkerych prostupt systémem a od v3ech jinych kci:

5.15 Akustické izolace

Hodnoceni neprizvuénosti konstrukce stropu a stén.

Pozadavky na nepriizvuénost konstrukci CSN 73 0532 Akustika. Hodnoceni zvukové izolace stavebnich
konstrukci a v budovach. Pozadavky.

Dle CSN 73 0532 jsou uréeny pozadavky na nepriizvuénost konstrukci ohranicujici nékteré prostory.
Jsou zde uvedeny stavebni véazené neprizvucnosti Rw'pro stény a stropy a stavebni vazené hladiny
normalizovaného kro¢ejového hluku Lnw pro stropy v zavislosti na typu chranéné a sousedni mistnosti.

Pricky jsou v FeSeném objektu feSeny z vapenopiskovych blokd Vapis Quadro 11,5 tl. 115 mm, pfipadné
Vapis Quadro tl. 70mm.

Tab. 1
Pozadavky na zvukovou izolaci
Hlucna mistnost stropy stény dvefe
Rw(dB) | L'nw(dB) R'w'DnTw(dB) Rw(dB)

F. Skoly a pod.

Vefejné uZivané  prostry, 52 63 42 27
chodby, schodisté

Hlu¢né prostory (jidelny) 55 48 52
La,max< 90dB

G. Kancelare a pracovny 52 63 37 22

VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST - OBECNE:
- Vazené jednociselné hodnoty vzduchové neprizvucnosti mezi mistnostmi v budovéach, urené vazenim podle
CSN EN SO 717-1 z tretinooktavovych hodnot veligin, zméfenych podle CSN EN ISO 140-4, (pro vnitfni dvefe
CSN EN ISO 140-3), nesmi byt nizsi nez hodnoty stanovené v tabulce 1.
- vazenou stavebni neprizvuénost R'w pro mistnosti se spole¢nou celou plochou stény, pficky nebo stropu,
vazenou laboratorni neprizvu¢nosti Rw, pro vnitfni dvefe, vazenym normalizovanym rozdilem hladin Dntw, pro
mistnosti, které nemaiji spolecnou délici konstrukci, tj. Bezprostfedné spolu nesousedi.

U mistnosti, které maji spolecnou jen ¢ast délici konstrukce, mensi neZ je plocha pfislusné stény, pficky
nebo stropu pfi pohledu z vysilaci nebo pfijimaci mistnosti, musi poZzadavek stanoveny v tabulce 1 pfislusné
normy spliiovat alespon jedna z vazenych hodnot Dntw nebo R'w.

KROCEJOVA NEPRUZVUCNOST - OBECNE:

- Vazené normalizované hladiny akustického tlaku kro¢ejového zvuku uréené podie CSN EN I1SO 717-2 z
tetinooktavovych hladin veli¢in, zméfenych podle CSN EN ISO 140-7, nesmi v chranénych prostorech budov
prekrocCit nejvy3e pfipustné hodnoty stanovené v tabulce 1 pfislusné normy.

- vazenou normalizovanou hladinou akustického tlaku krogejového zvuku L'nw pro mistnosti se spole¢nou celou
plochou stropu se zkouSenou podlahou

- vdZenou normalizovanou hladinou akustického tlaku kroéejového zvuku L'ntw, pro mistnosti, kde zkouSena
podlaha neni sou¢asti spole¢ného stropu.

PoZadavky plati pro kroCejovou nepriizvu¢nost ve sméru Sifeni kroCejového zvuku.

OBVODOVE PLASTE BUDOV - OBECNE:

Vzduchova neprizvuénost obvodovych plastd budov musi vyhovovat minimalnim poZadavkim, které
jsou pro hodnoceni vnéjSich obvodovych konstrukci stanoveny vazenou neprizvuénosti R'w ; a pro hodnoceni
ochrany mistnosti pfed venkovnim hlukem vazenym rozdilem hladin Dn v zavislosti na venkovnim hluku,
vyjadieném ekvivalentni hladinou akustického tlaku A L. Pfipustna je interpolace.
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V souladu s pozadavky vladniho nafizeni €.502/2000 Sb. jsou v objektu navrZena opatfeni, jez maji za
Ukol zajistit pozadované parametry konstrukci z hlediska akustického utlumu vlivi okolniho prostiedi a
instalovanych zafizeni.

Ukonceni a navaznosti pfiéek na ostatni konstrukce musi byt fadné, dle technologického predpisu
vyrobce a dle detailu.

Okna a dvefe jsou detailné feSeny v tabulkach. Jsou navrZena plastova. Okna budou zasklena izolaénim
trojsklem. Neprlzvuénost okna jako celku Rw=38 dB, soucinitel prostupu tepla celého okna U=0,7 W/m2K.

Zafizeni instalovana v objektu produkujici hluk musi svym osazenim, zplisobem kotveni a dodateCnymi
Gpravami splfiovat pozadavky CSN 73 0532.

5.16 Povrchové Upravy podlah

Podklad pod povrchy musi byt proveden do takové vySkové urovné, aby horni hrana vSech finalnich
Uprav byla v jedné roviné bez nutnosti pouZiti pfechodovych list, jeji rovinnost musi odpovidat poZadované
vysledné rovinnosti finalni upravy.

Protiskluznost podlah musi spliiovat pozadavky normy CSN 74 4505.
Tridy protiskluznosti dlazby:

PROTISKLUZ PRO POVRCHY URCENE PRO BOSOU NOHU:

A: Uhle skluzu 12°, zakladni protiskluznost, napf: chodby pro chlzi naboso, Satny

B: thle skluzu 18°, napf: sprchy, ochozy bazén(, schody

C: Uhle skluzu 24°, nejvyssi protiskluznost, napf: schody pod vodou, Sikmé okraje bazénd

PROTISKLUZ PRO POVRCHY URCENE PRO OBUV:

- TRIDA R9 : tihel sklonu >6°- 10°, nizky soucinitel pfilnavosti, napf: schodisté, lékarské ordinace, vstupni oblasti,
prodejny,zékaznické prostory, masazni prostory, Iékafské praxe, laboratore, kadefnické salony, chodby ve
Skolach, prostory ffid,...

- TRIDA R10: tihel sklonu >10°- 19°, normaini soucinitel pfilnavosti , napF: sanitarni prostory, kuchyrky, sklady,
malé kuchyné, sanitarni mistnosti, kavarny, ¢ajovny...

- TRIDA R11: Ghel sklonu >19°- 27°, zvySeny soucinitel pfilnavosti , napf: autoopravny, laboratofe, vyrobny,
kuchyné do 100 obédu za den, Skolni kuchyné, prodejny, letadlové haly, autoservisy...

- TRIDA R12: thel sklonu >27°- 35°, vysoky souginitel pfilnavosti , napf: chladici komory, pozarni zbrojnice,
miékarny, udirny, kuchyné nad 100 ob&du za den, velkokuchyné, Cistirny odpadnich vod, stanovisté vozidel,
chladirny, hasi¢ské zbrojnice...

- TRIDA R13: thel sklonu >35°, velmi vysoky soucinitel pfilnavosti , napf: jatka, prostory pro Gpravu zeleniny,
rafinerie, jatky, vyrobna uzenin,...

V/ mistech pfechodu rliznych povrchl budou pouZity délici hlinikové systémové listy std. Schltitter DILEX-BT.
Provedeni musi respektovat doporuceni vyrobce. Podrobnéji viz. tabulky skladeb konstrukci.

5.17 Povrchové Upravy stén a stropl

Povrchové Upravy stén a stropt nesmi mit v&tSi odchylku rovinnosti nez 2,5mm na lati dlouhé 2metry.
Podrobnéji viz. tabulky skladeb konstrukci.

5.18 Omitky

Pro vnitini omitky na zdéné konstrukce bude pouzita tenkovrstva omitka dodavatele zdiva Vapis.
Specifikace a provadéni dle predpist vyrobce. Pfi omitani budou pouZity systémové ochranné omitkové rohové
AL profily — na v8ech rozich a pfi pfechodu na jiny material.

Standard omitky: VAPIS i
Standard omitacich profili: SCHLUTER nebo BAUMIT, rohové a zakon&ovaci profily.

Podrobnéji viz. tabulky skladeb konstrukci.
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5.19 Malby na omitanych konstrukcich

V8echny omitané plochy budou mit vysoce kvalitni, matny, hladky, pravdépodobné bily natér RAL9010,
nebo dostin dle specifikace architekta, nebo dle pfani investora. Malba musi byt prody$na, omyvatelna a
otéruvzdorna.

Podklad musi byt hladky, rovny, suchy a vyzraly. Specifikace a provadéni dle predpist vyrobce.

V/Sechny spoje omitky s rozdilnymi plochami, napf. Zdi, stropy, zarubné, parapetni desky, okenni ramy,
soklové listy apod. Budou ukonceny bilym akrylovym tmelem za pouZiti odpovidajiciho pistolového aplikatoru.
NanéSeni tmelu bude provadéno jednim, tenkym, rovnym a Eistym pohybem s vhodnou plastickou stérkou
navihenou ve stfedné silném &isticim prostfedku. Zadné tpravy tmelu nejsou povoleny (musi byt nanesen
jednim tahem). Akrylovy tmel musi byt protibakterialni a obsahovat U.V. filtr.

Definitivni potvrzeni barevného ténu bude vydano GP. Podrobnéji viz. tabulky skladeb konstrukci.

Standard malby: PRIMALEX PLUS + pfisluSny barevny ton

5.20 Malby na sadrokarton

V8echny plochy budou mit vysoce kvalitni matny, hladky, pravdépodobné bily natér RAL9010, nebo
odstin dle specifikace architekta, nebo dle pfani investora. Malba musi byt prodys$na, omyvatelna a otéruvzdorna.
Podklad musi byt hladky, rovny, suchy a vyzraly. Specifikace a provadéni dle predpist vyrobce.

VSechny spoje omitky s rozdilnymi plochami (napf. Zdi, tropy, zarubné, parapetni desky, okenni ramy,
soklové listy apod.) budou ukonceny s bilym akrylovym tmelem za pouZiti odpovidajiciho pistolového aplikatoru.
NanéSeni tmelu bude provadéno jednim tenkym rovnym a Eistym pohybem s vhodnou plastickou stérkou
navihéenou ve stfedné& silném gisticim prostfedku. Zadné Gpravy tmelu nejsou povoleny (musi byt nanesen
jednim tahem). Akrylovy tmel musi byt protibakterialni a obsahovat U.V. filtr.

Definitivni potvrzeni barevného ténu bude vydano GP. Podrobnéji viz. tabulky skladeb konstrukci.

Standard malby: PRIMALEX + pfisluSny barevny ton

5.21 Natéry

Ochrana drevénych konstrukci bude dvojnasobnym natérem Cirou penetraci fungicidnim a insekticidnim
pfipravkem a pfirodni lazurou. To se tyka pfedevsim KVH profilt v zastfeSeni.

5.22 Obklady

Jsou navrZzeny keramické obklady v hygienickych mistnostech: 03-uklidova mistnost s vylevkou, 08-
kuchyika, 09-umyvarna personal, 10-wc personal, 13- umyvarna déti (odd.1), 14- mistnost s pfebalovacim
pultem (0dd.1), 17- umyvarna déti (odd.2), 18- mistnost s pfebalovacim pultem (odd.2).

VSude tam, kde je vlhky provoz jsou navrzeny podlahové hydroizolaéni stérky, které jsou
vytazeny na stény s vySkou soklu min. 100mm nad ¢.p. Stejné tak na sténach bude provedena
hydroizolaéni stérka a to vzdy do vySky min. 1,5m za zafizovacim zafizenim (umyvadlo, wc,...). V misté
sprch budou stérky provedeny po celé vySce obkladu.

OBECNE POZADAVKY NA UPRAVY POVRCHU:

Zavady:

Zhotovitel je zodpovédny za vSechny praskliny, dutiny a dalSi zavady omitek, venkovnich omitek, potérd
a dalSich betonovych konstrukci po celou dobu zaruky za provedeni dila a je povinen zjisténé zévady opravit
podle pokynu architekta stavby.

Skladovani materiall:
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V8echny materidly musi byt skladovany v fadné vodotésné zastfeSenych, suchych, dobfe vétranych
skladech s dfevénou podlahou nejméné 150mm nad drovni okolniho terénu.

Rizné typy smési budou skladovany v prostorech oddélenych pfickami a umistény tak, aby mohly byt
postupné pozivany podle pofadi dodavky. Pisek musi byt skladovan oddélené podle riznych typl, na Eistych,
suchych zpevnénych plochach a musi byt chranén pfed znegisténim.

Miseni materialu:

MnoZstvi pouzité vody ma byt minimaini tak, aby byla vytvofena smés vhodna (funkéni) vzhledem k
tomu, Ze mnoZstvi vétsi nez vyzaduji chemické reakce - zrani - zplsobuje zpozdéni procesu (schnuti)+, zvétSuje
pohyby a propady vznikajici v pribéhu schnuti a zeslabuje potér.

Pfiprava pro omitani :

Povrchy, které budou omitany, budou nasucho okartacovany, opraseny a o€istény od necistot, prachu,
vykvétd, zbytkd malty atd., z povrch( betonovych konstrukci budou odstranény nerovnosti vzniklé pfi betonovani.
VSechny mastné skvrny musi byt z povrchl odstranény omytim vodou obsahujici rozpoustédla a oplachnutim
Cerstvou vodou.

Pfiprava:

Tam, kde se povrch podkladu méni, je tfeba uZit pozinkované kovové sité nebo staussova pletiva za
Ucelem zredukovani vlivu rizné miry roztahovani riznych materiald.

Omitani - VSeobecné zpracovani:

VeSkeré odborné omitaské prace vSeobecné musi byt provedeny na nejlepsi Grovni. Omitky musi byt
jak vodorovné tak | svisle provedeny v pfesnych rovinach, vyrovnani bude provedeno ve spodnich vrstvach.
Naneste hladitkem nebo floatem tak, aby byl vytvofen pevny, matny, hladky povrch, prosty otvord, nahlych zmén
Urovné nebo stop po hladitku. Neaplikujte vodu na finalni vrstvu po dobu zpracovani. Nevytahujte na povrch
pfebyteCny vykvét cementu (bud pfehnanym zpracovanim nebo pouzitim ocelového hladitka). Naneste kazdou
vrstvu pevné, aby bylo dosazeno dobré pfilnavosti, nanéSejte jednou nepferuSenou operaci mezi rohy a spoji.
Dokoncete povrchy do UpIné roviny, do patfiéné trovné a linie, se vSemi uhly a rohy v pravém uhlu, neni-li uréeno
jinak, se sténami a osténimi svislymi a pfesné provedenymi.

Zabrante pfili§ rychlému nebo lokalizovanému vysychani.

Uchovejte kazdou spodni a finélni vrstvu vihkou po prvni 3 dny pomoci zakryti polyetylénovou folii a
Inebo stikanim vodou. Poté zabrarite pfili§ rychlému vysychani. Pracujte ve stinu, kdykoliv je to mozné. Nechte
kaZzdou vrstvu dikladné vyschnout, abyste zajistili, Ze smrstovani zplsobené vysychanim je ukon&eno pred
zapocCetim aplikace dalSi vrstvy.

V8echna vedeni musi byt instalovdna pfed provadénim omitek, fezani nebo sekani do ukonéenych
omitek neni povoleno.

Teplota vzduchu:

Omitani nesmi byt provadéno pokud teplota bude nizsi nez 3°C, pokud neni provedeno takové opatfeni,
které by udrZelo poZadovanou teplotu vzduchu, materialu | konstrukci po celou dobu praci na omitani az do
skonceni hydratace. Omitky musi byt chranény proti poskozeni mrazem, extrémnim vysuSenim nebo zvihnutim.

Stérka:

VSechny omitky na sténach a stavajicich stropech v interiéru, kde je specifikovana malba jako povrch,
budou opatfeny dodanou plastovou kryci siti a stérkou tak, aby bylo dosazeno dokonalého povrchu v souladu s
témito specifikacemi.

Rohové a okrajové listy:

Viypouklé rohy (ne kouty) budou zpevnény (vyztuZeny) rohovou liStou z pozinkovaného ocelového
plechu a tam, kde bude specifikovano nebo uvedeno ve vykresech budou pouzity podobné liSty dodané
vyrobcem.

Zhotovitel se musi dohodnout s Generalnim projektantem jesté pfed provadénim praci na pfesném
rozvrzeni vzoru, linii mezi riznymi povrchy a barvami atd.

Materialy:

V/Sechny materialy budou dopraveny na stavenisté v originalnich neotevienych obalech. Natérové hmoty
pro vnitfni pouZiti budou pouzity pfi vnitfnich natérech, pro vnéjsi pouZiti budou pouZity pfi vnéjSich natérech. Pro
natéry vystavené vysokym teplotam napf. na potrubi pro horkou vodu, budou pouZity specialni natérové hmoty
odolavajici vysokym teplotam.

Néatérové hmoty musi byt pouzity pfesné podle navodu vyrobce a za Zadnych okolnosti neni dovoleno
pfidavat k nim urychlovace nebo jiné dalSi pfisady. Pokud nékterd dodavka natérovych hmot bude vadna, musi
byt okamZité vracena vyrobci. V pfipadé, Ze je to uvedeno v navodu vyrobce, obsah plechovek s natérovymi
hmotami musi byt peclivé promichan pfed pouzitim. Natérové hmoty pro zakladni, podkladni i kryci natéry
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kteréhokoliv systému musi byt od stejného vyrobce. VSechny natéry, barvy a laky musi byt pro jejich ucely
nastfikany v rovnomérnych vrstvach, kde nebudou zadné viditelné poruchy povrchu a dosahnéte vysokou kvalitu
vrchniho natéru.

Zakladni natér na kov:

PouzZijte zakladni natér na kov (bezolovnaty) dle vrchni Upravy prvku. Postupujte podle navodu vyrobce.

Z&kladni natér zeleznych kovu:

Zakladni natér Zeleznych kovi bude proveden zékladni barvou obsahujici zinek bez fosfatd.

Ciré laky:

Natéry Cirych laki se budou skladat z natérl polyuretanovym zakladnim lakem a natéru
polyuretanovym lakem &irym vrchnim.

POZADAVKY NA REMESLNE ZPRACOVANI UPRAVY POVRCHU:

Aplikace natérd a laki bude provedena vzdy v NEPRASNEM PROSTREDI A V PROSTREDI BEZ
PROUDENI{ VZDUCHU pi teplotach doporuéovanych vyrobcem.

Konstrukce, kterd mé byt natfena Ci lakovana, demontovatelnd, ma byti odstranéna ze stavenisté a
bezpecné dopravena do lakovny zhotovitele.

Linie pfedélu mezi odliSnymi povrchy nebo odliSnymi barvami musi byt jasné, ostré, Cisté a dokonale
provedené.

Spoje mezi riznymi povrchy ¢i materialy musi byt pfed provedenim specifickych kone€nych Gprav lehce
zakryté vhodnym tmelem, aby se zabranilo budoucimu popraskani omitek, sadrokartonovych desek atd.

VSechny plochy, které maji byt natfeny, musi mit okolni plochy (které nevyzaduii tuto kone¢nou Gpravu
ajsou nedotCené) zakryté folii z plastu ¢i papirem pospojovanym lepici paskou, nebo pouzijte kryci lepici pasky.

Odborné natéry:

Tyto vzorky budou (po schvéleni) slouzit jako normy kvality provadénych praci.

Pfiprava:

Pfed zapoCetim praci musi byt vSechny povrchy (popsané v predchozim odstavci a nize) fadné
upraveny a tyto Upravy budou zakalkulovany do cen u vSech druht povrchd.

Zakladni natér musi byt proveden co nejdfive po provedeni téch povrchi, které budou po osazeni
nepfistupné. Veskeré odfiznuté nebo obrousené ¢asti musi byt opatieny novym zakladnim natérem a mohou byt
osazeny az po zaschnuti natéru. Hfebiky musi byt zatlu¢eny pribojniky a vSechny praskliny, trhliny nebo diry po
hfebicich musi byt oboustranné zatmeleny vytvrzenym tmelem az po provedeni zakladnich natért. DalSi natéry
mohou byt provedeny az po dokonalém zaschnuti zakladniho natéru a musi byt pouZit pfedepsany material.

Omitky vnitni a vnéjsi

Néatéry nebo malby mohou byt provadény pouze na zcela vyschlych povrSich. Je zapotfebi odstranit
vSechny vykvéty, uvolnéné Casti, vyénélky nebo nerovnosti, opravit vSechny praskliny, pfeffit je zakladnim
natérem, event. vyplnit tmelem, uhladit stérkou a tim ziskat hladky povrch pfed zapocetim.

Cihelné a tvarnicové zdivo

Pred zapoCetim praci musi byt povrchy ocistény od vSech necistot, vykvétd, zaschlé malty atd.
V/Sechny praskliny, otvory atd. musi byt opraveny a vytmeleny.

Betonoveé konstrukce

Povrchy budou peclivé ocistény od vSech volnych soucasti cementu a vyspraveny pied zapoCetim
natéracskych praci.

Odstiny

Z4dné natéry atd. nesmi byt dodany na staveniété, dokud nebudou odstiny vybrany Generalni
projektantem.

Jednotlivé vrstvy natéru budou mit odli§né odstiny a posledni kryci vrstva bude mit pfedepsany barevny
odstin.

Bezbarvé laky

Kazda vrstva laku vCetné vrstev provadénych mimo staveni$té, musi byt vzdy pfebrouSena pred
nanasenim dalSich vrstev. Posledni vrstva bude pfebrousena jemnou draténou vinou k dosazeni polomatného
vzhledu.

Natéry potrubi, atd.

Natéry trubek pouZitych pfi elektroinstalacich, topeni, vodovodnich instalacich, plynovodnich instalacich
apod. musi byt v souladu s pfedepsanymi barvami atd., a ceny natér( téchto

potrubi musi zahrnovat provedeni v téchto barvach.

Néatéry odolné vysokym teplotam
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Zakladni, podkladové i vrchni natéry na horkovodnim potrubi musi byt odolné vici teplotam v rozmezi
od - 18 stupiid C do 110 stupiid C . PouZiti kovovych natérovych hmot neni pfipustné.

Opatfeni proti prachu

S natéraCskymi pracemi Ize zacit aZ po uklizeni vSech prostor tak, aby byly prakticky bezprasné, a po
instalaci protipra$nych foli.

Venkovni prace

Venkovni natéracské prace nesmi byt provadény ve vlhkém, mlhavém, vétrném pocasi nebo za mrazu,
nebo pokud povrchy nejsou zcela suché.

Dohled nad vykonavanim praci

Predtim neZ miZe byt nanesena dalSi vrstva natéru, kazda vrstva musi byt prohlédnuta a schvalena
technickym dozorem investora.

5.23 VypIné otvord

OKNA:
Okna budou feSena jako plastova bild s izolatnim trojsklem , U = 0,7 W/K.m2 (celého okna) a
bezpecnostni folii skla.
- okna maji standard vnitfni okenni Zaluzie
- parotésna paska zevnitf
- paropropustna paska zvenku
- okna se budou pokladat na zatepleny podkladni profil Purenit (spodnim ramem tepelné izolacni nastavec, ktery
je dan tloustkou podlahy)
- ZASKLENI: izolagnim trojsklem, U=0,7 W/(m2.K)-celého okna,
- BARVA RAMU: bila, bezpe&nostni folie skla
- KOMPLETNi NEPRUZVUCNOST OKNA: Rw=38dB (dle CSN)
- vnitini i vnéjSi styk okennich raml a zdiva: APU listy
- KOVANI: celoobvodové, vicepolohova kligka, kovani s hribky proti vypadeni
- u francouzského okna musi byt hydroizolacni folie vsunuta pevnym spojem pod ram okna
- finalni oteviravost ( levé nebo pravé ) bude upfesnéno v pribéhu vystavby, vyrobni dokumentaci oken musi
schvalit generalni projektant
- klika v Grovni 1,7m nad €.p., u fr. okna bude z&mek (klika pouze zevnitf)

Veskeré napojovaci elementy a jejich napojeni musi byt vodénepropustné.
DVERE
Dvefe viz. tabulka dvefi.
V nékterych dvefich bude provedena mrizka 300x150mm pro sekundarni vétrani.
Pozn: VESKERE VETRACI MRIZKY VE DVERICH BUDOU PROVEDENY DLE PD VZT
Veskeré vstupni dvefe budou spliiovat parametry akustické, tepelnéizolaéni a pozarni viz. pozarni zprava.
VeSkeré vstupni dvefe budou také splfiovat U= 0,9 W/K.m2.
Konkrétnéji jsou vypIné otvor popsany v tabulce dvefi, oken vyrobku.

Pied objednanim oken a dvefi je nutno preméfit stavebni otvor, zda velikosti odpovidaji projektu.
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5.24 Klempirské vyrobky

Veskere klempifské prvky - atika, svody, Zlaby, parapety jsou navrzeny z pfedzvétralého TiZn tl.
0,7/mm - std. RheinZink Protect Line. VeSkeré konstrukce budou provedeny dle CSN 73 3610. Pfesna
specifikace klempifskych vyrobkU je podrobné feSena v tabulce klempifskych vyrobkad.

5.25 Zamecnické vyrobky

Jedna se pfedevSim o 2 lisované podlahové roSty na ocidténi obuvi s protiskluzem, pozinkované,
kotvené do betonoveé vanicky
Materialem zadmecnickych konstrukci bude prevazné zarové zinkované ocel. Konkrétnéji jsou zamecnické prvky
popsany v tabulce zdmecnickych vyrobka.

DalSim prvkem je dratény kabelovy Zlab pro vedeni rozvodu ZTI (Flexnet), ktery je proveden hlavné ve
stfedni Casti novostavby a to v mistnostech: 03-uklidova mistnost s vylevkou, 04- Satna pro déti (odd.1), 05-
Satna pro déti (odd.2), 06- propojovaci chodba, vydej jidla, 09- umyvarna personal,10- wc personal.

5.26 Truhlarské vyrobky

Jedna se pfedevsim o vnitfni parapetni desky u oken N12 a NOG6, ktera je plastova s povrchem z HPL
(vysokotlaky laminat)
Konkrétnégji jsou truhlarské prvky popsany v tabulce truhlarskych vyrobku.

5.27 Terénni a sadové Upravy

Po skonceni stavebnich praci musi byt okoli stavby uvedeno do takového stavu, ktery byl pred
zapocetim stavby. Budou provedeny mensi terénni Upravy. Terén je zde sice rovinny,ale napf. pfi jizni a vychodni
fasadé novostavby MS bude vytvorena opérna zidka pro vyskovy rozdil terénu pfilehlého ke sportovnimu hfisti
(stavajici) a novostavbé.

Pted severni fasadou stavajiciho objektu MS (parc.&. 869/1) budoe provedeno napojeni na sité technické
infrastruktury (vodovod, splaskova kanalizace, ESi a plynovodu. Tato plocha musi byt po skonceni praci uvedena
do plivodniho stavu,aby byl co nejméné narusen chod dotyéné stavajici MS.

Viykopek z provadénych vykopovych praci nebude mozné vyuzit pro zasypani kolem zakladl. Bude provedeno
zasypani nové navezenou zeminou, kterou Ize zhutnit na pozadované parametry dle TZ STATIKA.

5.28 Ostatni vyrobky

Jedné se o:

- 2-tlaCitkové vstupni ANTIVANDAL MULTI tablo s barevnou kamerou s IR pfisvétlenim (KVL-C202i barevné
antivandal vstupni MULTI tablo s IR)

- VIDEOTELEFON: KCV-D372 2-zilovy 7" BAREVNY handsfree videotelefon bily (2x)

- TLACITKO OTEVRENI DVERI

- praskovy hasici pfistroj a praSkem ABC s naplini 6kg

Presna specifikace ostatnich vyrobku je podrobné feSena v tabulce ostatnich vyrobku.

6. Bezpec€nost pfi uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostredi

Pfi realizaci rekonstrukce objektu musi byt dodrZzovany pfislusné bezpecnostni normy a
predpisy, zejména vyhlagka ¢.309/2006 Sb. + 362/2005 Sb. SUIP a Ceského bariského Ufadu o
bezpec&nosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich. Pracovnici na stavbé musi byt
s témito predpisy prokazatelné seznameni. Generalni dodavatel je povinen na pozadani predlozit
veskeré dokladu ohledné BOZP.

16



7. stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika / hluk, vibrace, zasady
hospodareni energiemi, ochrana stavby pred negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi

Stavebné-technické pozadavky:

Stavbu je nutné zhotovit podle provadéci projektové dokumentace GP v souladu s dokumentaci
stavebniho povoleni pfi zohlednéni pozadavku DOSS.

Pozadavky na technické vybaveni budovy:

Vybér vyrobkl a materiald

Navrzené vyrobky a materidly musi odpovidat pfedepsané kvalité a pozadavkim, resp.
vyrobkim a typim. U pfedepsanych vyrobkd muze zhotovitel nabidnout za pfedpokladu pfisného
dodrzeni hlavnich znaku kvality i jiné vyrobky a typy. V takovém pfipadé musi zhotovitel dolozit
technickou, cenovou a konstrukéni rovnocennost. Zadavatel neni povinen akceptovat navrhovanou
zdménu materialu.

Zhotovitel ze zavazuje, Ze pfed zabudovanim vyrobk( pfezkousi u pfedepsanych vyrobkl jejich
pouZitelnost pro dany pfipad aplikace.

U v8ech materialu a stavebnich dili se pozaduje, aby byly voleny vhodné a na trhu bézné
vyrobky (vzhledem k nutnosti zajiSténi nahradnich dild), které odpovidaji sou¢asnému stavu techniky.
Schvaleni vyrobkd vhodnych pro zabudovani si vyhrazuje zadavatel. Zhotovitel musi zadavateli v€as
pfed objednanim jednotlivych dili pfedat jejich seznam. Na pfani musi byt pfedlozeny vzorky
jednotlivych konstrukénich dild a pfi jejich zamitnuti zadavatelem musi byt nahrazeny oboustranné
akceptovatelnymi dily.

Navrhovana novostavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Technologie a
materidly pouzité pfi rekonstrukci nemaji Skodlivy vliv na Zivotni prostfedi, nejsou pouzity vyrobky na
bazi azbestu, vyrobky s obsahem formaldehydl a jiné majici Skodlivy vliv na zdravi lidi. VeSkeré
odpady ze stavebni €innosti budou likvidovany mimo pozemek na povolené skladce. Béhem vystavby
musi byt z hlediska pée o Zivotni prostfedi zabranéno nadmérné prasnosti a znecidtovani
komunikaci.

PFi provadéni objektu je tfeba zajistit, aby hlu€nost ze stavebni Cinnosti nepfesahla normativni
limity hluénosti stanovené nafizenim vlady €.502/2000Sb, o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky
hluku a vibraci.

Veskeré prace musi byt provadény s ohledem na tuto skute€nost a zhotovitel stavby ji ve své
pfipravé zohledni pfi vybéru moznych technologii a pouziti nafadi.

8. pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Viz. samostatna €ast této PD — PoZarné bezpecnostni feSeni stavby.

9. udaje o pozadované jakosti navrzenych materialli a o poZzadované jakosti provedeni

Ochrana proti korozi / predpisy pro hmozdinky:

Veskeré ocelové dily, které nemusi byt z provozniho hlediska obnaZzené, musi byt opatfeny
antikorozni ochranou odpovidajici mistu montéze a pouziti.
V8echna pozinkovani je nutné provést jako Zarova pozinkovani.
Stroje, agregaty, dvefe a spinaci skfiné musi byt opatfeny antikorozni ochranou; hotovy natér v barvé
dle RAL a schvaleni zadavatelem.
U zatizeni vy3Sich nez 50 N na jednu hmoZdinku je nutné pouZivat zasadné rozpérné bezpec&nostni
hmozdinky. PouZivani nastfelovacich zafizeni neni povoleno. Je nutné dbat na pfedpisy pro
hmozdinky pfislusného vyrobce a na udaje statika.

Znaceni kanall, potrubi, kabell atd.:

Kanaly a potrubi je nutné pfed a za prostupy sténami a stropy, pfi zméné sméru a u
uzaviracich armatur trvale oznacit pasky po celém obvodu.
Udaje: médium, smér toku, tlakovy / teplotni stupen, eventualné zvlastni pokyny o nebezpedi
(kyselina).
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Kabely je na obou koncich a u zmény sméru (i na délicich mistech) nutné opatfit oznacenim cile.

Ostatni opatieni pro zhotovovani dila:

Zhotovitel se musi obeznamit s mistnimi podminkami, pfistupnosti stavenisté, rozlohou a
charakterem stavenisté, okolnich nemovitosti s potfebou pracovnik(l, nafadi a materialu, s mistnimi
sluzbami a s dalSimi zaleZitostmi, které mohou ovlivnit tuto nabidku, nebot dodate¢né pozadavky
odvolavajici se na nedostatek informaci (znalosti) nebudou akceptovany.

Inzenyrské sité, pripojky:

Zhotovitel je povinen pred provadénim praci zkontrolovat veSkera stanoviska spravcu
inZenyrskych siti a digitalni metodou provede pfesné vyskové a plosné vyty&eni vSech souvisejicich
siti aby nedoslo k jejich pfipadnému poskozeni. Zadavatel neruli po pfedani stavenisté za jakékoliv
poSkozeni nalezenych vedeni Ci inzenyrskych siti. Zhotovitel musi do své ceny zahrnout veskeré
prace s prelozkami siti, vyvéSeni, ochranéni — (chranicky pod komunikacemi, pobliz vegetace), s
prostupy apod.

Zaruky, vedeni stavby, reference, harmonogram:
Minimalni poZadované zarucni doby

- pohyblivé &asti dila s vlastnim pohonem 5 let
- venkovni povrchové upravy dila 5 let
- vodotésnost stfechy 10 let
- hruba stavba 10 let
- odolnost proti vodé spodni stavby 10 let
- ostatni ¢asti dila 5 let

11. pozadavky na vypracovani dokumentace zajiStované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah
vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele

Vykresy a specifikace praci:

Vykresy a specifikace praci uvedené jsou nedilnou soucasti dokumentace a spole¢né tvori
podklady pro stanoveni smluvni ceny.

Zhotovitel je povinen provéfit vykresovou dokumentaci a specifikace, zkontrolovat Uplnost, koordinaci,
nesrovnalosti a odchylky od ¢eskych norem a pozadavkl stavebnich Ufadd a dalSich spravnich
organu. Zhotovitel je povinen zahrnout do své nabidkové ceny vSechny naklady na provedeni piné
funkéni a kompletni budovy ve vSech smérech v dobé dokonceni a prevzeti dila. Zhotovitel musi pred
odevzdanim nabidky pisemné upozornit na pfipadné nesrovnalosti i nedostatky v projektu. Po
odevzdani nabidky nebudou brany na zfetel.

Zhotovitel zahrne do svych cen pfipravu vSech dalSich vykresu, jez povazuje za nezbytné pro
dokonceni dila. Tyto dalSi vykresy musi byt ovéfeny architektem stavby pfed uZitim na stavbé.
Veskerou dilenskou dokumentaci, kterou bude nutno vyrobit v souvislosti s jakymkoliv prvkem,
vyrobkem, &i vyrobky si dodavatel provadi na své naklady.

Jakékoliv rozdily nebo nesrovnalosti mezi rozméry uvedenymi ve vykazu vymér a na vykresech at jiz
pfedanych zhotoviteli nebo jim vypracovanych musi zhotovitel neprodlen& oznamit architektovi stavby.
Vyrobni vykresy budou pfedloZeny architektovi dfive nez bude zahajena vyroba nebo provadéni
navrzenych konstrukci. Tato povinnost pfedkladat vyrobni vykresy nezbavuje odpovédnosti zhotovitele
pfi plnéni podminek smlouvy.

Alternativni navrhy konstrukci a stavebnich systému ze strany zhotovitele jsou zadouci, pokud

splfuji pfedepsané poZadavky a pokud pfedstavuji zlepSeni hospodarnosti a ekologie.
VeSkeré vyrobky uvedené ve specifikacich slouzi pouze jako pfiklad standartu pozadovaného
investorem. Pfedevsim vlivy na hospodarnou udrzbu musi byt zhotovitelem v ramci alternativni
nabidky vysvétleny a porovnany s dosavadnim feSenim. U vSech materiall a stavebnich dill se
pozaduje, aby byly voleny vhodné a na trhu bézné vyrobky (vzhledem k nutnosti zajiStovani
nahradnich dild), které odpovidaji nejnovéjSimu stavu techniky. Schvaleni vyrobkd vhodnych pro
zabudovani si vyhrazuje architekt stavby.

Ujisténi o vhodnosti konstrukci, systémU a stavebnich dilt pro pfedpokladany ucel pouziti plati
nabidkou za ucinéné. Nabizené alternativy je nutné vysvétlit v privodnim dopise nabidky. Pfed
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uzavienim smlouvy o dilo je budouci zhotovitel povinen predlozit potfebné certifikaty. Podpisem
smlouvy bere dodavatel na zfetel, Ze je obeznamen s projektem a jsou mu jasné veskeré technické
specifikace a nalezitosti spojené se stavbou. Podpisem smlouvy je dodavatel garantem projektové
dokumentace.

Dilenska a montazni podklady technického vybaveni budovy:
NiZe uvedené podklady musi byt ve dvojim vyhotoveni pfedany zadavateli resp. jim
povérené osobé:

— vypocty prokazujici dodrZzeni poZadovanych hodnot

— pudorysy, vykresy instalaci

— detailni vykresy, pohledy

— konstrukéni vykresy

— vykresy umisténi technickych zafizeni

— prutokova, rozvodova, spinaci a regulacni schémata

— funkéni vykresy resp. tabulky a diagramy

— podklady pro méfeni a regulaci

Méfitko zobrazeni bude minimalné 1:50 resp. 1:100, detailni vykresy 1:5 az 1:50. Centralni
technologické jednotky, stoupacky a stéZejni body instalaci v méfitku 1:20 nebo vétsim.
Detaily budou zpracovany ve vhodné formé zobrazeni (axonometrie, fez, pohled atd.).

Lze pouzZivat pouze normované symboly a oznaceni.

Vypocty je nutné vypracovat v kontrolovatelné, pfehledné formé.

Projektové podklady zhotovitele musi obsahovat minimalné nasledujici udaje:

— oznaceni zafizeni

— vS8echna dulezita data o vykonu

— pfistroje s uvedenim typu a vykonu

— veSkeré dulezité rozméry

— vedeni rozliSovat podle druhu resp. protékajicino média, s udaji o jmenovitém prirezu
resp. jmenovité Sifce

— materidl, zména materialu

— udrzbové a Cistici otvory

— montazni rozmeéry pro demontaz / udrzbu

— seznam symbolu (legenda)

Ke schvaleni zadavatelem je nutné pfedloZit ve dvojim, barevném provedeni.
Jeden exemplar obdrzi zhotovitel s poznamkou o schvaleni a eventualné s korekturami zpét.

12. stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pripadnych kontrolnich méfeni a
zkousek, pokud jsou pozadovany nad ramec povinnych - stanovenych prislusnymi
technologickymi predpisy a normami

Zakony, predpisy, vyhlasky a smérnice:

Podkladem pro zhotoveni dila a tim pfedevsim pro projektovou €innost zhotovitele tj. pro
dilenskou a montazni dokumentaci a pro tuto nabidku jsou zavazna uznavana pravidla
techniky, technicky Standard Evropské unie, platné zakonné a Gfedni pfedpisy, vyhlasky,
smérnice a pozadavky zadavatele a uzivatelt (ndjemcu), zvlasté poukazujeme na:

- stavebni zakon Ceské republiky (zakon &. 50/1976 Sb ve znéni pozdéjsich predpisti)
a jeho provadéci pfedpisy v platném znéni)

- podminky uzemniho rozhodnuti

- podminky stavebniho povoleni

- vSeobecné Urfedni predpisy pfislusnych uradi

- predpisy protipozarni ochrany

- pfedpisy imisni ochrany, hygienické pfedpisy

- nafizeni i smérnice o bezpec&nosti a ochrané zdravi pfi praci

- normy CSN /DIN / IEC / EU zvla$té pro protipozarni ochranu a ochranu proti hluku
- technické podminky pfipojeni pfisluSnych spravcl inzenyrskych siti

- vyrobni a zpracovatelské predpisy
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- veSkeré normy a ufedni, zakonné pfedpisy

Zhotovitel musi ve své nabidce zakalkulovat eventudlni zimni opatfeni (temperovani vnitfnich prostor
mobilnimi ohfivaci, pfidavani specialnich smési do betonu malty atd.), tak aby veskeré prace mohly
probihat dle odsouhlaseného ¢asového harmonogramu nezavisle na vlivech pocasi.

Podminky stanovené DOSS v ramci stavebniho fizeni a pozdé&ji v pribéhu realizace stavby musi byt
Zhotovitelem akceptovany, provedeny a dodrzeny . V pfipadech, kdy tyto podminky vyvolavaji jiné
nebo modifikované feSeni nez je navrzeno a pfedpokladano v Zadani Dila, je Zhotovitel povinen
akceptovat a Investora a GP na to vyslovné upozornit pisemné.

13. Zaveér

Vyrobky a materialy specifikované v projektu mohou byt nahrazeny pouze za minimalné stejné
kvalitni a po dohodé s projektantem a investorem. Jednotlivé specifikace prvkd nenahrazuji pfipravu
dodavatelské firmy pro realizaci stavby, slouzi jako jeji podklad. Barevné feSeni, pouziti
nespecifikovanych materiall a konkrétnich vyrobkl podléha schvaleni investora a projektanta.
Dodavatel se pfed podpisem smlouvy obrati na investora, pokud bude podle jeho nazoru tfeba zménit
specifikace tak, aby odpovidaly CSN, které se na danou préaci vztahuji a dale ve v&ech pfipadech
nejasnosti €i nesrovnalosti v podkladech pfedanych projektantem.

Technicka zprava je uspofadana ve smyslu a v ¢lenéni systémového funkcionalniho popisu.
Jsou zde popsany hlavné pozadovana uzivani a funkce resp. z toho vyplyvajici nebo
poZadované povrchové upravy a materialy. Bez dalSi zminky jsou obsaZeny potifebné
spodni konstrukce, doplfikové konstrukce, vestavované dily, vedeni, pomocné zabradli atd.,
které jsou nutné k uspéSnému zhotoveni dila. Spole€né s Udaji o konstrukénim typu,
stavebnich dilech, stavebnich hmotach a rozmérech plati za popsany i postup zhotovitele az
po hotovy vykon podle uznavanych pravidel techniky a zakonnych a ufednich predpisu.
Jestlize obsahuje zadani dila dle nazoru nabizejiciho zhotovitele nejasnosti, které mohou
ovlivnit tvorbu ceny, musi na to nabizejici zhotovitel \pisemné upozornit.

Zmény, doplnéni a doplfikové konstrukce, podminéné:

[J oborovymi technickymi pravidly

[J vyrobnimi postupy

povazované zhotovitelem za dilezité, je nutné zohlednit a pisemné na né v nabidce
upozornit. Celé dilo musi byt zhotoveno tak, aby byla dosazena maximalni hospodarnost v
poméru investi¢nich nakladl k provoznim nakladim. Dale je pfi zabudovani zafizeni nutné
peclivé dbat na dobrou pfistupnost a moznost udrzby.

Zasadné plati, Ze zhotovitel musi zhotovit i nezminéné €asti stavby a zafizeni, které jsou
nutné k dosazeni popsaného cile tj. zhotoveni funkéni, obyvatelné budovy.

Nabidka / alternativy:

Zhotovitel vrati plné ocenénou a vyplnénou soutézni nabidku spolu se vdemi vyplnénymi
polozkami a cenami v kolonkach a také na CD/DVD ve formatu Excel, €asovym planem stavebnich
praci a seznamem pozadovanych informaci.

Pfedpoklada se, Ze nabidkova cena zahrnuje vSechny naklady vSech praci zobrazenych a
popsanych v projektu pro vybér dodavatele a vSech dalSich praci, které by mohly byt vyzadovany aniz
by nezbytné byly zobrazeny ¢i popsany v projektové dokumentaci, tak aby byla vytvofena ve vSech
ohledech fungujici dokon¢ena budova. Na vyzadani investora pfedlozi zhotovitel podrobné cenové
kalkulace, které pouzil pro sestaveni prehledu rozpoc¢tovych nakladl. Pokud tyto kalkulace nebudou
predlozeny, ceny budou uréeny GP.

Ostatni podklady:

V ramci projektu pro stavebni povoleni byly vypracovany nasledné dokumenty, které jsou k dispozici u
investora a GP:

- zaméfeni pozemku

- prazkum inzenyrskych siti

Zadani pro projektovou €innost zhotovitele:
Zhotovitel musi na zakladé provadéci dokumentace, kterou obdrzi od GP, vypracovat potfebnou
montazni a dilenskou projektovou dokumentaci.
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Soucasti ceny jsou naklady na zhotoveni této dokumentace vEetné 3 kopii pro zadavatele.
Zhotovitel je povinen vypracovanou dokumentaci pfed provadénim pfedlozit architektovi k pisemnému
schvaleni. Z dokumentace musi byt patrny materidl, konstrukce, rozméry, zabudovani a upevnéni
stavebnich dilu.
Podepsani a schvaleni projektové dokumentace architektem nebo jim povéfenou osobou vyjadfuje
pouze posouzeni souladu s projektem pro stavebni povoleni a provadéci dokumentaci resp. s
pozadavky uzivatelt. Nezbavuje zhotovitele jeho odpovédnosti za jeho vykony ohledné konstrukce,
provedeni a rozmérld a souladu s normami a dalSimi Gfednimi pfedpisy.

Schvalenim projektové dokumentace v zadném pfipadé nepiebira architekt odpovédnost za
spravnost vypracované projektové dokumentace.
Kromé nezbytného poctu kopii je zhotovitel povinen pfedat architektovi rovnéz veSkeré provadéci a
revizni podklady jako originalni podklady v tisténé formé& a na datovém nosici (systém dle volby
zadavatele).
Zhotovitel je dale povinen pfedat veSkeré doklady o stavbé, potfebné pro vydani kolaudaéniho
rozhodnuti, zejména:
- Dokumentaci skute€ného provedeni stavebni Casti a protokoly z pfislusnych zkousek
- Dokumentaci skute€ného provedeni statiky
- Dokumentaci skute€ného provedeni, revizni protokoly a revizni vykresy technického
zafizeni budovy — barevné verze
- Zapisy o predani a prevzeti s potvrzenim o odstranéni eventualnich vad a nedodélku
- Podklady pro kolaudacni Fizeni
- Protokol o vytyCeni stavby
- Geodetické zaméreni stavby
- Ostatni protokoly o zabudovanych vyrobcich do stavby, jako napf. zkusebni
osvédceni o stavebni a tlakové zkouSce tlakovych nadob, nutna povoleni pro anténni
zafizeni atd.
- Seznam ucastnikd stavby podle profesi s adresou, kontaktni osobou, zaruéni dobou
a eventualnimi zarukami
- dalSi dle pozadavk( stavebniho Ufadu.

Pojisténi:
Zhotovitel je povinen na celou dobu vystavby uzavfit pojisténi stavenisté, stavebnich praci a
dila zhotovovaného. Pojistné smlouvy musi obsahovat neodvolatelné ustanoveni o
vyplaceni naroku z téchto smluv bezprostfedné a pfednostné zadavateli.
Zhotovitel je povinen na celou dobu vystavby uzavfit pojisténi zakonné odpovédnosti vUci
tfetim osobam.

Doklady / zajisténi kvality:

Pro v8echny vykony plati Ceské pfedpisy v€etné v nich obsazenych norem a predpisu.
Evropské normy a pfedpisy se musi dodrZet v pfipadé Ze znamenaji vyssi standart, a to bez nutnosti
zvlastniho upozornéni zadavatele. Veskeré prace se musi provadét dle norem a predpist jako i
vyrobcu. Nutné dodrzet kvalitu ISO.

Zhotovitel je povinen pfedat zadavateli doklad o kvalité dodavanych materiald a stavebnich
dilt podle prislusnych norem. Tento pozadavek plati za spinény, jestlize materialy a stavebni dily
nesou znacku o schvaleni pfislusnou zkuSebnou.

Jsou-li v zadani dila pozadovana urcita kritéria vykonl, musi zhotovitel jejich splnéni prokazat
pfi pfedani a pfevzeti. Zhotovitel je povinen v kazdém pfipadé provést k tomu nutnd méfeni a umozni
zadavateli ucast na téchto méfenich.

Vedlejsi vykony:

Zhotovované dilo je nutné az do predani a prevzeti, zejména pak v zavérecné fazi, chranit
pfed cizimi vlivy a v pfipadé& nutnosti je nechat stfezit ostrahou.
Pro zajisténi kvality je nutné b&éhem doby vystavby zhotovované dilo v potfebném rozsahu vytapét a
eventualné vétrat. Potfebnou elektrickou energii, vodu, vytapéni atd. Zhotovitel zajisti na své naklady
az do kompletniho dokonceni, resp. pfedani a pfevzeti, v€etné doby zkusebniho provozu.
Soucasti vykonul zhotovitele je i uvedeni zhotoveného dila do provozu a zaskoleni obsluhy.

Vedeni stavby a reference:
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Zhotovitel sdéli v nabidce v ramci vybérového fizeni zadavateli jména vedoucich pracovnikd (hlavni
stavbyvedouci, stavbyvedouci) pfichazejicich v ivahu pro Management stavby v&etné referenci o jimi
realizovanych stavbach.

V pribéhu praci :

— Zprava o postupu praci musi byt pfipravena v mésicnich intervalech a musi ukazovat pocet a
rozpis femeslinikl, délnikd a dozor(, v€etné zameéstnancl vSech subdodavatell, a pocet, druh
a kapacitu stroji (vyjma ru¢niho naradi) uzitych pfi praci.

— Aktualizovany pracovni harmonogram praci pro srovnani se zavaznym ¢asovym planem,

obsahujici vybér z variantnich postupt pro dané prace na stavenisti.

— Aktualizovany seznam subdodavatel(, zaméstnanc, atd.

— Pisemné pozadavky na inspekci praci, které maji byt zakryty - napf. vyztuz betonu, potrubi,

kanalizace atd. Vyrozuméni 3 dny pfedem.

— Zpravy a dokumentace o veSkerych vedenich, historickych prvcich €i skrytych konstrukcich
odhalenych béhem praci. Zprava o nahodnych Skodach zplsobenych stavajicim budovam na
stavenisti, plné dokumentovat.

— Zprava o v8ech nehodach / neshodach / Skodach vztahujicich se k sousednim nemovitostem /
najemnikdm / vlastnikm / vybaveni.

— Zprava o veskerych nehodach / namitkach / pozorovanich.

— Jedna kopie kazdé zpravy a planu pfipravenych zhotovitelem bude archivovana na

stavenisti a dalsi nezbytné kopie budou pfedany administratorovi smlouvy a dalSim
konzultantdm pro jejich potfebu.

— Zpravy a plany musi byt pfipraveny, kontrolovany a aktualizovany vhodnou kvalifikovanou
osobou, ktera bude v té&sném kontaktu se stavbou az do doby smluvniho dokonceni
zakazky.

— Dodani zprav o postupu praci neovliviiuje nijak povinnosti a zavazky zhotovitele vyplyvajici

ze smlouvy, neznamena odsouhlaseni jakéhokoliv zpozdéni atd., neovlivni smluvni termin
dokoncCeni a nesnizi zodpovédnost zhotovitele za dokon&eni praci do smluvniho data.

lhned po dokonceni praci:

Nejméné 21 dni pfed zaCatkem kolaudace Zhotovitel doda nasledujici:

Uplné navody pro provoz a Gdrzbu pro vSechny systémy a instalované zafizeni.

Poloha v8ech prvkl jako jsou filtry, vyzadujici pravidelnou udrzbu, bude zobrazena na pfislusnych
vykresech.

VesSkera dokumentace o zarukach, technické manudly, broZury atd. dodané s vybavenim, které je
soucasti stavby.

Seznam vSech vyrobkl vestavénych do stavby se jménem dodavatele (adresa), kontaktnim tel. Cislem
a presnou specifikaci barvy / typu / instalovanych prvku.

Soupis kli¢l s oznaCenym planem. VSechny kli¢e budou oznacené a budou pfedany v krabici. Navrh
pfedavaciho protokolu v&etné opatfeni pro pfedani vedkerych vedeni a siti klientovi.

VSechny dokumenty potfebné ke Kolaudaci, v€etné osvédceni o testech, evidence opravnénych typl
schvaleni (Atesty) pro potfeby v Ceské republice a jakakoliv dalsi data nebo informace jsou
poZzadovany k ziskani Kolaudace.

Kontrolni dny na stavenisti:

Kontrolni dny na stavenisti se budou konat na pozadani GP v tydennich intervalech.
Zucastnovat se jich budou zastupci zhotovitele a ti z konzultantd, jejichz u¢ast bude zapotrebi.
Zhotovitele na téchto kontrolnich dnech budou zastupovat nejméné 2 zastupci kompetentni
ve v8ech zaleZitostech tykajicich se dila a majici pravomoc rozhodovani pro zhotovitele.

Presné rozméry konstrukci:

Zhotovitel je povinen pfeméfit na stavenisti vdechny skuteéné pfesné rozméry pfed zapoCetim vyroby
jakychkoli vyrobkd mimo stavenisté.

Dodate¢né naklady vzniklé z davodl nepfesnych rozmérd nebudou brany v tvahu.

Administrativa na stavenisti:
Zhotovitel bude mit na stavbé& nejméné jednoho odpovédného technického pracovnika.

Stavebni denik:
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Zhotovitel povede na stavbé stavebni denik, do kterého se zaznamenavaji vSechny zaleZitosti tykajici
se dila, v€etné poznamek, pokynl a komentart administratora smlouvy.

Ochrana dila pred nepfiznivym pocasim:

Zhotovitel zajisti podminky k pokraovani praci a k udrZeni produktivity prace béhem nepfiznivého
pocasi.

Zajisténi doCasného zakryti vSech otvorll atd. pozadovanych pro vysouSeni a kontrolu vihkosti dila
vhodnym zpusobem.

Zhotovitel zakalkuluje do ceny vSechny naklady spojené s vysoudenim a kontrolovanim vlhkosti dila
vhodnym zpusobem.

Zaijisténi ochrannych oblozeni a zakryti, odstranéni vSech odpadl a suti, vycisténi dila uvnitf | zvenku
a pfedani celého dila v Cistém stavu ke schvaleni administratorovi smlouvy.

Pfed zacatkem jakékoliv prace nebo stavebni etapy zhotovitel musi zjistit, zda okolni prostfedi je
vhodné pro provedeni a pouzity material a umozni provedeni individualnich praci nebo ukon(, které
musi byt provedeny fadnym a spravnym zplsobem. Zhotovitel si do cen zahrne naklady na pouziti
jakychkoli nezbytnych do¢asnych zastén, zafizeni pro kontrolu vihkosti a ochranu proti prasnosti.
Zhotovitel naplanuje prace a bude organizovat €innost na stavenisti tak, aby jeho prace neposkodily
prace provedené nékym jinym ani neohrozily pracovni prostfedi nebo bezpecnost.

Harmonogram:

Zhotovitel pfedlozi v nabidce ve zjednodusené formé zpracovany harmonogram vystavby.

Zhotovitel musi na zalatku praci na stavenisti sestavit podrobny Casovy plan stavby k plné
spokojenosti GP a predat kopie vSech podplrnych rozboru, které sestavi.

Tento ¢asovy plan stavby musi obsahovat postup pro v8echny stavebni prace, poZzadavky na smluvni
subdodavatele, spravce siti, mistni ufady a dalSi firmy event. najaté pfimo objednatelem, jejichz prace
pfimo souvisi se zajisténim postupu praci. Dale musi obsahovat ¢asovy plan objednavek a dodavky
hlavnich konstrukénich materidlt a Casovy plan pfipravy vykresd, vyroby a dodavky materiall
urenych pro subdodavatele a spravce siti. Casovy plan musi obsahovat vSechny potfebné prace v
jednotlivych etapach a pracovnich zénach podle jejich vySe uvedeného popisu. Zhotovitel zahrne do
Casoveho planu dostate€ny &as pro provedeni zkouSek a zprovoznéni praci provedenych
subdodavateli a spravci siti.

Zhotovitel musi ve svém Casovém planu na zakladé konzultaci s GP rovnéz vyznacit nejzazsi datum
kdy bude pozadovat jakékoliv dalSi informace k rliznym &astem stavby, nejzazsi datum, kdy pozaduje
schvaleni dilenskych vykrest, vzorkd, modell jak pro své vlastni prace tak i pro prace a materialy
dodané subdodavateli.

Casovy plan stavby bude odevzdan GP k vyjadfeni a projednani pfipominek a po odsouhlaseni bude
kopie schvéaleného Casového planu archivovana na stavenisti a daldi potfebné kopie budou pfedany
GP a ostatnim konzultantdm pro jejich potfebu.

Zhotovitel musi kontrolovat postup praci v pravidelnych mési¢nich intervalech a srovnavat
odsouhlaseny €asovy plan se skute¢nym postupem vSech praci. Tento srovnavaci ¢asovy plan musi
byt archivovan na stavenisti.

Zhotovitel musi informovat GP o datu, které navrhl pro zahajeni praci na stavbé nejméné sedm
pracovnich dni pfedem.

V Praze dne 30.09.2017,
Ing.arch. Radim Palkovsky
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