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A.  

B.  

B.                                                            SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA     
 
 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY                                                                                                                       :                           

 

a) charakteristika stavebního pozemku 
 
 Řešený pozemek se nachází v Praze – Vinoři v místě areálu škol při ulici Mikulovická a Ronovská. 
Řešený pozemek směrem od východu mírně stoupá a směrem na západ se nachází stávající venkovní hřiště. 
Proto bude podél části východní fasády a podél jižní fasády novostavby MŠ vybudovaná opěrná zídka vysoká 
cca 1m. 
 Návrh počítá s výstavbou nových parkovacích stání. Vedle stávajících parkovacích stání, která jsou 
v celém areálu školy a školky, budou provedena další 4, z čehož jedno splňuje požadavky pro osoby s omezenou 
schopností orientace a pohybu. 
 Přístup na pozemek je z ulice Mikulovická na pozemku parc.č. 871/1. Stávající vjezd bude využíván i 
nadále a stejně tak pro vjezd na staveniště ve fázi provádění stavby. Hlavní vstup do objektu je řešen na 
východní fasádě objektu (vstup dětí s rodiči), další vstup do objektu pak ze západu, který slouží spíše provozu 
(dovoz jídel, vstup na pozemek areálu škol, atd.).  
Na řešeném pozemku parc.č. 871/1 se v současné době nachází dva altánky a bazén. Jeden z altánků (více na 
východ) bude přesunut do nové pozice. Bazén bude zrušen a zasypán.  Viz. situace koordinační: VI-2SK-A4-004.  
Mezi novostavbou MŠ a stávajícím hřištěm areálu škol je menší výškový rozdíl. Pro zajištění terénu bude kolem 
novostavby MŠ provedena opěrná zídka, hlavě na východní a jižní straně objektu. 
 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod 

1. Prohlídka zodpovědným projektantem na stavbě 
2. Podklady o inženýrských sítí – Imip 

 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Řešený pozemek se nenachází v ochranném pásmu.  
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Řešený pozemek se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 
 
Navrhovaný objekt nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky. 
Na řešeném pozemku parc.č. 871/1 se v současné době nachází dva altánky a bazén. Jeden z altánků (více na 
východ) bude přesunut do nové pozice. Bazén bude zrušen a zasypán.  Viz. situace koordinační: VI-2SK-A4-004.  
 
1) umisťování staveb :  
Umístění stavby respektuje stávající objekty jak na řešeném pozemku, tak v blízkém okolí. Návrh respektuje 
dodržení stavebních čar, umístění stavby s ohledem na výškovou regulaci. 
Umístění stavby a její začlenění do území odpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí. 
Jedná se o novostavbu mateřské školy, jehož funkce odpovídá územnímu plánu. 
Dále respektuje omezení vyplývající z právních předpisů chránících veřejné zájmy, je v souladu se stanovisky 
dotčených orgánů státní správy na úseku péče o životní prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, ochrany 
veřejného zdraví, péče o kulturní památky, ochrany obyvatelstva, požární ochrany, bezpečnosti, pozemních 
komunikací a drah. 
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2) vzájemné odstupy staveb:  
Stavba je navržena na pozemku parc.č. 871/1, na kterém se v současné době nachází dva altánky a bazén. 
Jeden altánek (více na východ) bude přesunut směrem k západní hranici řešené parcely 871/1 a bazém bude 
zrušen a zasypán.  
Stavba je navržena v dostatečné vzdálenosti od stávajících staveb, neznemožňuje údržbu staveb a užívání 
prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, které souvisejí s funkčním využitím území.  
 
3) připojení staveb na technickou a dopravní infrastrukturu:  

a) technická infrastruktura: 
 

Novostavba MŠ bude napojena novým areálovým rozvodem vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, 
plynovodu a silnoproudu. Napojovací body se nacházejí při severní hranici pozemku 871/1, před stávající 
budovou mateřské školy parc.č. 869/1 (severní fasáda). Zde budou napojovací body pro vodovod, silnoproud, 
splaškové kanalizace a plynovodu. Dešťová kanalizace bude napojena do nové revizní šachty při jihozápadním 
rohu budovy mateřské školy parc.č. 1093/3, pro kterou byla již nová dešťová kanalizace zbudována. 
 

b) dopravní infrastruktura: 
 
Řešený pozemek parc.č. 871/1 je ve stávajícím stavu dopravně napojen na přilehlou ulice Mikulovická. Stávající 
vjezd z této ulice bude zachován a dále využíván.  
 
doprava v klidu 
Dle platných PSP (Nařízení č. 10/2016 Sb. Hl.m.Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze) 
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 Návrh počítá s výstavbou nových parkovacích stání. Vedle stávajících parkovacích stání, která jsou 
v celém areálu školy a školky, budou provedena další 4, z čehož jedno splňuje požadavky pro osoby s omezenou 
schopností orientace a pohybu.  

5) vliv stavby na životní prostředí : 
 
Architektonické ztvárnění, dispoziční konstrukční a materiálové řešení stavby je v souladu s jejím významem, 
umístěním a s požadavky na její užívání a životnost. Negativní účinky z provozu navrhované stavby nepřekročí 
limity uvedené v příslušných předpisech. 
Navržená stavba je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných tech. požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, a to zejména s § 5 odst. 2. Je zajištěno parkovací stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace v rámci nově navržených parkovacích stání při vjezdu do areálu škol z ulice 
Mikulovická (severní strana pozemku parc.č. 871/1) 
Dále jsou dodrženy další paragrafy ze zmíněné vyhlášky: § 7 odst. 2, § 8 odst. 6 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Na řešeném pozemku parc.č. 871/1 se v současné době nachází dva altánky a bazén. Jeden z altánků (více na 
východ) bude přesunut do nové pozice. Bazén bude zrušen a zasypán.  Viz. situace koordinační: VI-2SK-A4-004. 
 Veškeré odpady ze stavební činnosti, jež nelze znovu využít, budou průběžně likvidovány mimo 
pozemek na povolené skládce. Odpady, které budou produkovány za běžného provozu, budou tvořeny převážně 
komunílním odpadem. Vytříděný odpadní papír, nevratné plastové obaly budou ukládány do kontejnerů na 
tříděný odpad. 
 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 
Pozemek parc.č. 1093/1 (druh pozemku=orná půda), je dle katastru nemovitostí součástí zemědělského půdního 
fondu. Tento pozemek se ale nacházejí v zastavěné části obce.  
 
Ostatní pozemky parc.č. 871/1, 871/6 a 1119/1 nejsou součástí zemědělského půdního fondu.  
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
 

a) technická infrastruktura: 
 

Novostavba MŠ bude napojena novým areálovým rozvodem vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, 
plynovodu a silnoproudu. Napojovací body se nacházejí při severní hranici pozemku 871/1, před stávající 
budovou mateřské školy parc.č. 869/1 (severní fasáda). Zde budou napojovací body pro vodovod, silnoproud, 
splaškové kanalizace a plynovodu. Dešťová kanalizace bude napojena do nové revizní šachty při jihozápadním 
rohu budovy mateřské školy parc.č. 1093/3, pro kterou byla již nová dešťová kanalizace zbudována. 
 

 
b) dopravní infrastruktura: 

 
Řešený pozemek parc.č. 871/1 je ve stávajícím stavu dopravně napojen na přilehlou ulice Mikulovická. Stávající 
vjezd z této ulice bude zachován a dále využíván.  
 
doprava v klidu 
Dle platných PSP (Nařízení č. 10/2016 Sb. Hl.m.Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze) 
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 Návrh počítá s výstavbou nových parkovacích stání. Vedle stávajících parkovacích stání, která jsou 
v celém areálu školy a školky, budou provedena další 4, z čehož jedno splňuje požadavky pro osoby s omezenou 
schopností orientace a pohybu.  
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
Bude provedena opěrná zídka podél jižní  a východní fasády novostavby MŠ. Tato opěrná zídka bude zajišťovat 
svah ke stávajícímu hřišti. Mezi hřištěm a novostavbou MŠ je menší výškový rozdíl.  
 

Stavba je navržena na pozemku parc.č. 871/1, na kterém se v současné době nachází dva altánky a bazén. 
Jeden altánek (více na východ) bude přesunut směrem k západní hranici řešené parcely 871/1 a bazém bude 
zrušen a zasypán.  
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY                                                                                                                 : 

B.2.1 Účel užívání stavby 
a) funkční náplň stavby 
 Jedná se o novostavbu mateřské školy ve Vinoři. Stavba bude sloužit pro dvě oddělení, bude zde 
zázemí pro zaměstnance a menší kuchyňka pro ohřívání pokrmů.  
Každé oddělení je složeno ze třídy, jídelny, umývárny s přebalovacím místem, šatny pro děti a dále zázemí pro 
zaměstnance. Součástí objektu je menší kuchyňka na ohřívání pokrmů, úklidová místnost. 
 
Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hl. Města Prahy, schváleného usnensením Zastupitelstva 
hl.m.Prahy č.10/05 ze dne 09.09.1999, který nabyl účinnosti 01.01.2000, včetněmplatných změn i změny 
Z1000/00 vydané Usnensením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.30/86, ze dne 22.10.2009 s účinností od 12.11.2009, 
se předmětný záměr na pozemcích č.parc. 871/1, 871/6, 1119/1 a 1093/1, k.ú. Vinoř nachází v zastavěném 
území v ploše s funkčním využitím VV – veřejné vybavení.  
 
VV – všeobecně smíšené 

Plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména pro 
školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní 
systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu. 
Při umisťování veřejného vybavení na plochy VV musí být přednostně zohledněny základní potřeby obytných 
celků z oblasti školství, zdravotnictví a sociální péče s přihlédnutím k optimální  dostupnosti zařízení. Funkce 
související s vymezeným funkčním využitím a pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí nelze 
umístit v převažujícím  podílu celkové kapacity.  
 
Funkční využití:  
Školy a školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, hygienické 
stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, městské úřady, krematoria a obřadní síně, vysokoškolská 
zařízení.  Sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, kulturní zařízení, kostely a modlitebny, služby (to vše 
související s vymezeným funkčním využitím). Služební bytya ubytovací zařízení, která jsou součástí zařízení veřejného 
vybavení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 

 

Doplňkové funkční využití:  
 Drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické stezky, nezbytná 
plošná zařízení a liniová vedení TV. 
Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 
Výjimečně přípustné funkční využití:  
 Ostatní vzdělávací a školská zařízení, nezapsaná v rejstříku MŠMT škol a školských zařízení, ve smyslu § 7 
školského zákona. 
Administrativní plochy, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, čerpací stanice 
pohonných hmot a manipulační plochy, malé sběrné dvory (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou 
funkcí). 
 
 
b) základní kapacity funkčních jednotek 
 
Rozložení funkcí je následující: 
 
Soulad stavby s veřejnými zájmy: 
Umístění stavby není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací, neboť stavba je umístěna na 
pozemcích s funkčním využitím dle platného Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy VV – VEŘEJNÉ 
VYBAVENÍ. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 
Předmětem této PD je novostavba objektu mateřské školy ve Vinoři při ulici Mikulovická a Ronovská.   
Na řešeném pozemku parc.č. 871/1 se v současné době nachází dva altánky a bazén. Jeden z altánků (více na 
východ) bude přesunut do nové pozice. Bazén bude zrušen a zasypán.  Viz. situace koordinační: VI-2SK-A4-004.  
Řešený pozemek směrem od východu mírně stoupá a směrem na západ se nachází stávající venkovní hřiště. 
Proto bude podél části východní fasády a podél jižní fasády novostavby MŠ vybudovaná opěrná zídka vysoká 
cca 1m. 
 Návrh počítá s výstavbou nových parkovacích stání. Vedle stávajících parkovacích stání, která jsou 
v celém areálu školy a školky, budou provedena další 4, z čehož jedno splňuje požadavky pro osoby s omezenou 
schopností orientace a pohybu. 

Navrhovaný objekt má obdélníkový půdorys a pouze jedno nadzemní podlaží. Střecha bude plochá s 
minimálním sklonem 2%. Objekt není podsklepený a je založen na obvodových pasech.  Podél 3 stran je vedena 
atika, 4. strana objektu je s dešťovým žlabem.  

Přístup na pozemek k objektu bude využit stávající vjezd na pozemek z ulice Mikulovická (severní část 
pozemku) parc.č.871/1. Vedle vjezdu z ulice Mikulovická budou zbudována 4 nová parkovací místa pro 
navrhovanou novostavbu MŠ. Jedno z parkovacích míst má parametry pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace.  Stejně tak bude provedena zpevněná dlažba (zámková, pojezdová) od vjezdu z ulice 
Mikulovická,až k novostavbě, kde bude kolem objektu provedena zpevněná dlažba pochozí.  

Hlavní vstup do objektu je řešen z východu (vstup dětí s rodiči), další vstup do objektu pak ze západu, 
který slouží spíše provozu (dovoz jídel, vstup na pozemek areálu škol, atd.).  

 
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 
 Objekt má jednoduchý obdélníkový půdorys, jehož podélná osa je orientovaná ve směru sever-jih.  
V objektu se nacházejí dvě oddělní, která jsou oddělena střední částí se vstupem, zázemím (šatny dětí, šatna pro 
zaměstnance + hygienické zázemí, úklidová místnost, kuchyňka na dohřívání jídel). Jednotlivá oddělení jsou 
totožná, jen zrcadlově převrácená.  

Architektura objektu je záměrně řešená jako čistá a strohá s barevným akcentem prosklených částí oken 
a dveří. Barva fasády bude přizpůsobena barvě fasády sousedních objektů – světle béžová barva (STO color 
32237 + 31432). Jsou zde navrženy dostatečně velké okenní otvory, které zajistí prosvětlení a proslunění všech 
místností.  
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
 Přístup k navrhovanému objektu je z ulice  Mikulovická.  
Hlavní vstup do objektu je z východní  fasády objektu MŠ. Vstupní část je zastřešená markýzou.  
Středná část objektu slouží jako vstupní prostor, zázemí pro zaměstnance, šatny pro děti z obou oddělení a 
menší kuchyňka pro dohřívání pokrmů.  
Krajní části jsou pak vymezené pro vlastní oddělení MŠ, kde je prostor třídy, jídelní část, koupelna se záchody a 
přebalovacím koutem. 
Úklidová místnost je pak umístěna za prostorem šatny pro zaměstnance. Je zde umístěn i rozvaděč podlahového 
vytápění a plynový kotel. Rozvaděče ESL a ESI jsou umístěny ve vstupní části na západní straně objektu (vstup, 
který slouží jen pro dovážení pokrmů, vstup do areálu škol apod. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Navržená stavba je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných tech. požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a to zejména s § 5 odst. 2. Je zajištěno parkovací stání pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace v rámci nově navržených parkovacích stání při vjezdu do areálu škol 
z ulice Mikulovická (severní strana pozemku parc.č. 871/1) 
Dále jsou dodrženy další paragrafy ze zmíněné vyhlášky: § 7 odst. 2, § 8 odst. 6 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Všichni budoucí zaměstnanci objektu budou náležitě proškoleni pro používání a údržbu zařízení, strojního 
vybavení pokuď se v objektu bude nacházet. 
Zaměstnanci budou proškoleni ohledně chování při vyhlášení požárního poplachu a evakuaci z budovy. Servis a 
údržba hlavních strojních zařízení (zejména kotle) budou prováděny najímanými servisními společnostmi s 
proškolenou obsluhou.  Revize kotle a komínu by měly být prováděny jednou za rok. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
Příprava pozemku: 
 Budoucí staveniště je situováno na pozemku investora parc.č. 871/1, 871/6 a 111/9,  jsou v majetku 
hl.m. Prahy se svěřenou správou nemovitostí Městské části Praha – Vinoř. Na pozemku parc.č. 1093/1 bude 
provedeno nové oplocení a nová parkovací stání se zpevněnou pojezdovou dlažbou (zámkovou). 
Pro přístup a vjezd na staveniště bude využit stávající vjezd na pozemek z ulice Mikulovická. 
 
Výkopové práce: 
 Výkopové práce se budou provádět pro základové pasy objektu MŠ, pro základový pas opěrné zídky 
(podél části východní a celé jižní fasády  novostavby MŠ). Dále budou provedeny výkopy pro vedení dešťové 
kanalizace, splaškové kanalizace, vodovodu, plynovodu, elektra (pro veškeré přípojky k objektu, které povedou 
z napojovacích bodů – převážně při severní hranici pozemku parc.č. 871/1-při severní fasádě stávající mateřské 
školky parc.č. 869/1). 
 
Základy: 
 Základové konstrukce budou prováděny v rozsahu dle grafické části projektové dokumentace. 
Předpokládají se betonové konstrukce, které by měly mít spodní hranu v nezámrzné hloubce,ale hlavně pod 
stávajícími základy stávajícího bazénku a altánku. Betonové základy budou pod nosnými konstrukcemi a pod 
opěrnou stěnou. Bude provedeno hutnění nové navážky (zeminy) od horní hrany základových pasů objektu 
školky. Vyznačeno v řezu viz. VI-2SK-A4-201. 
Další drobné základové konstrukce budou provedeny pod sloupky nového oplocení. 
Základové konstrukce budou dále provedeny pro přesunutý altánek – viz. koordinační situace. 
 
Bourací práce: 
Stavba je navržena na pozemku parc.č. 871/1, na kterém se v současné době nachází dva altánky a bazén. 
Jeden altánek (více na východ) bude přesunut směrem k západní hranici řešené parcely 871/1 a bazén bude 
zrušen a zasypán.  
 Veškeré odpady ze stavební činnosti budou likvidovány mimo pozemek na povolené skládce. Během 
výstavby musí být z hlediska péče o životní prostředí zabráněno nadměrné prašnosti a znečišťování komunikací. 
S veškerým materiálem vzniklým i nevzniklým ze stavební činnosti musí být zacházeno dle litery zákona č. 
125/1997 Sb. - o odpadech, resp. Dle novely tohoto zákona č. 185/2001. 
 
Nosné konstrukce svislé: 
Obvodové stěny budou z tvárnic Ytong 300 (300x249x599mm) o tepelném odporu R=3,13m2K/W, součiniteli 
prostupu tepla U=0,318 W/m2K, s požární odolností 180min. 
Nosné stěny budou orientovány v příčných směrech (kratší část objektu).  
V opačném směru bude použito výplňové zdivo Vapis tl.175mm nebo zdivo Vapis tl.200mm. Vápenopískové 
bloky se vyznačují přesným zděním a jsou spojovány pomocí tenkovrstvé zdící malty. V případě dorovnání zdiva 
na jiný rozměr než násobek modulu lze zdivo dorovnat výškově i půdorysně pomocí vyrovnávacích tvarovek. 
 

Nosné svislé konstrukce obecně 
 Vápenopískové bloky mají půdorysný modul 125 mm. V případě dorovnání zdiva na jiný rozměr než 
násobek modulu lze zdivo dorovnat výškově i půdorysně pomocí vyrovnávacích tvarovek. Napojování stěn 
v kolmém směru a veškeré napojování nosných konstrukcí musí být provedeno dle technologického popisu 
výrobce. Sekání nejrůznějších drážek a spár bude omezeno na minimum. Zejména se jedná o vedení vnitřních 
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instalací. Vedení horizontálního potrubí vody a kanalizace je zcela vyloučeno.  
 
Nosné konstrukce vodorovné: 
Nosné konstrukce vodorovné tvoří střešní trámy viz. STATIKA. 
 
Nenosné konstrukce svislé: 
Veškeré nenosné příčky v objektu MŠ jsou z tvárnic Vapis 125 nebo 75mm.  
Instalační předstěny budou tvořeny z Ytongu. Tloušťka instalačních předstěn je popsána v PD – půdorys 1NP. 
Do přizdívek budou vysekány drážky pro instalace. Tyto přizdívky budou vyzděny do výšky dle popisu ve 
výkresové části PD. Technologicky budou přizdívky provedenu před realizací instalací. 
Veškeré příčky budou k sobě navzájem a také k nosným konstrukcím spojovány pomocí speciálních kotev, dle 
technologického popisu výrobce. Zejména se jedná o kolmý spoj k jiné konstrukci. Provádění podélných i svislých 
drážek bude v příčkách omezeno na nezbytné minimum. Zejména se jedná o vedení vnitřních instalací. Vedení 
horizontálního potrubí vody a kanalizace je zcela vyloučeno. Vedení elektroinstalace bude omezeno na minimum, 
zejména nesmí dojít k situaci, kdy rozvodné krabice, krabice zásuvek a vypínačů budou u vedlejších místností 
půdorysně i vertikálně ve stejné pozici. Vedení potrubí topení bude omezeno pouze na vyvedení potrubí 
z podlahy k otopnému tělesu. Pro vedení instalací vody a kanalizace jsou navrženy předstěny anebo přizdívky z 
ytongu. 
 
Nenosné konstrukce vodorovné: 
Ve všech místnostech objektu MŠ budou provedeny podhledy pomocí SDK desek s požární odolností REI 30min. 
Podhledy budou výškově zarovnány se spodní hranou stropních/střešních trámů. 
 

POZN: VEŠKERÉ KONSTRUKCE NA KTERÉ SE VZTAHUJE POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ BUDOU 
PROVEDENY JEDINĚ DLE TZ PBŘS (samostatná část PD) 
 
Standard: KNAUF, RIGIPS 
Standard izolace: URSA, KNAUF atd. 
 
Přesná specifikace viz. skladby konstrukcí. 
 
OBECNÉ POŽADAVKY NA LEHKÉ MONTOVANÉ KONSTRUKCE: 
Zásadně se k opláštění používají celé sádrokartonové desky. Využití zbytků desek je přípustné, je nutno se však 
vyvarovat jejich použití vedle sebe. Všechny práce musí být provedeny v přísném souladu s příslušnými návody 
výrobce k použití materiálu, skladování, instalačním postupům, okolním podmínkám atd. Jakékoliv řezné 
panely/obklady po obvodu musí být stejné a musí být co nejširší. Musí být řezány tak, aby dobře přiléhaly. 
Použijte všude jeden druh  sádrokartonového  systému,  řiďte se pokyny výrobce. Použijte sádrokarton s hranou 
AK opláštěnou kartonem. Skladujte sádrokarton v uzavřených suchým místnostech, ne na zemi, ale složený tak, 
aby se předešlo zkroucení, přehnutí nebo jinému poškození.  
Všechna náhodná poškození povrchů způsobená průrazy a průniky budou opravena stejným druhem sádry, 
obroušena a ohlazena ve standardu stejném jako okolní plochy.  
Stěrky speciálního vyrovnávacího složení budou aplikovány, obroušeny po zaschnutí. Budou tvořit podklad tam, 
kde budou aplikovány malby. 
Po dokončení malířských prací žádné nesrovnalosti nebo spoje desek nesmí být vidět. 
Akrylový tmel: 
Všechny spoje sádrokartonu s rozdílnými plochami, např. zdi nebo stropy atd., budou ukončeny s bílým 
akrylovým tmelem za použití odpovídajícího pistolového aplikátoru. 
Nanášení tmelu bude prováděno jedním, tenkým, rovným a čistým pohybem s vhodnou plastickou stěrkou 
navlhčenou ve středně silném čistícím prostředku. Žádné úpravy tmelu nejsou povoleny (musí být nanesen 
jedním tahem). 
Akrylový tmel musí být protibakteriální a obsahovat U.V. filtr. 
 
 
Řešení stínění: 
Přímé sluneční záření bude regulováno pomocí vnitřních žaluzií proti přehřívání. 
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Obvodové konstrukce: 
Obvodové nosné stěny jsou popsány v části: nosné svislé konstrukce. 
Veškeré nosné a tedy i obvodové zdivo je vyzděno až do pozice spodní hrany monolitického věnce / střešního 
trámu. Napojování stěn musí být provedeno dle technologického popisu výrobce. Veškeré obvodové konstrukce 
budou zatepleny (polystyren). Na zateplení bude použito systémového kontaktního zateplovacího pláště 
z šedého grafitového polystyrenu. Jednotlivé konstrukce jsou popsány podrobně v části SKLADBY 
KONSTRUKCÍ. 
 
Střecha: 
Pro zastřešení objektu se počítá s dřevěnými střešními trámy, na kterých bude záklop z OSB desek 
(22mm+15mm),parotěsnou zábranou, dále tepelnou izolací a hlavní hydroizolační vrstvou. 
Přesná skladba střešního pláště viz. PD. 
Střecha je rovná se sklonem min.2% směrem na východní fasádu, kde bude proveden střešní žlab. Ten odvádí 
dešťové vody do krajních okapových žlabů. Atika je tak provedena ze tří stran objektu až do výšky +4,030m nad 
podlahou 1NP (242,00m.n.m.). Všechny prostupy skrz střechu (odvětrání kanalizace, odkouření kotle, vyvedení 
digestoře, bude provedeno systémovými manžetami s vytaženou izolací.  
Všechny klempířské prvky budou provedeny z předzvětralého TiZn, std. RheinZink Protect Line. 
 

Nad hlavním vstupem do objektu bude provedena markýza a to mezi osou konstrukce 4-5. Nosnou 
konstrukci tvoří vytažený ocelový profil U180 z věnce V5 v osách 4 a 5. K těmto profilům bude ve spodní části 
podélně přivařen jackel L120/120, které budou vynášet nosné trámy ( C24 nebo KVH 140/260) v kolmém směru. 
Nosná konstrukce bude opláštěná 2x OSB (15+15mm), zateplená 100mm xPS. Finální povrch bude mechanicky 
kotvená folie. Boky a spodní část bude provedena v omítce v barevném provedení jako okolní fasáda ve skladbě 
w10. 
 
 
OBECNÉ POŽADAVKY NA STŘECHU: 
Do výkonu dodavatele konstrukcí opláštění spadá zpracování potřebné dílenské a montážní dokumentace výroba 
a kompletní konečná montáž jednotlivých střešních částí včetně veškerého příslušenství a nezbytných 
utěsňovacích, izolačních a zakončujících prvků ( - kotevní prvky, hydroizolační a parotěsné napojení na stavební 
konstrukce. Součástí dodávky střešního pláště bude rovněž prokázání vlastností použitých materiálů a výrobků 
českými certifikáty - prohlášení o shodě. Zaizolování veškerých svislých stavebních dílů musí být min. 150 mm 
nad úroveň pochozí plochy střechy včetně případně potřebných separačních a ochranných vrstev podle předpisu 
výrobce. Veškeré ocelové prvky musí být povrchově upraveny zinkováním ve vrstvě min.0,60 mm. Střešní plášť 
musí splňovat tepelně-technické, akustické a požární požadavky dle současně platných norem a předpisů. 

 
− ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov část 1 - 3 (v platnosti od května 1994) 
− ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápěním (platnosti od května 1994) 
− ČSN 73 1901  Navrhování střech 
− ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. (04/1994) 
− ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. (02/1995) 
− ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí. 
− ČSN 73 3610  Klempiarske práce stavebné 
− Měšťan-Klempířské stavební konstrukce 

 
Skladby konstrukcí: 
 Skladby konstrukcí jsou v samostatné příloze PD.  
 
Izolace proti pronikání radonu z podloží do budovy: 
 Jako hydroizolace spodní stavby budou použity dva hydroizolační pásy: Glastek a Elastek, které budou 
dostatečně zamezovat pronikání radonu do konstrukce objektu. 
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Hydroizolace: 
Hydroizolační opatření bude provedeno v rovině střechy. Aby skladby byly skutečně hydroizolačně těsné je nutné 
pečlivé provedení klempířských konstrukcí a vzájemné propojení s hydroizolací. Plochá střecha bude vždy 
ukončena okapničkou. Okapnička musí být normově vyspádována a ukončena do žlabu, který musí min. sklon 
1%. Z důvodu několika technologických zařízení umístěných nad rovinou střešní ( antény,...) je nutno dbát 
extrémní pečlivosti při průchodu kotvících prvků, trubek či chrániček přes hydroizolační vrstvu. Hlavní 
hydroizolace musí být vždy vytažená min. 150 mm na svislé konstrukce atik. V případě průchodu jakéhokoliv 
zařízení, nebo kotvícího prvku musí být finální detail opatřen naprosto bezprecedentně výtečným klempířským 
detailem a trvale pružným tmelem nejvyšší kvality, např. PU lepidla (PU FC max ) a klempířské samolepící pásky.  
 

 Pokud bude jenom trochu možné, tak všechny průchodky, prostupy a otvory pro instalace, kabeláž, 
přípojky a potrubí skrz hydroizolační vrstvu budou opatřeny výhradně schválenými systémovými chráničkami a 
prvky výrobce použité hydroizolace, např. speciální tvarovky s náhubkem z pružné gumy. 
 Kromě hydroizolačního opatření musí být také provedeno pečlivě parotěsné uzavření střešní konstrukce. 
To bude umožněné pouze nalepením asfaltové parotěsné vrstvy ze střešní roviny na rovinu svislých konstrukcí. 
Folie musí být nalepena na zpenetrovaný povrch zděných konstrukcí a dodatečně se musí tento spoj „přejet 
ohněm“ pomocí natavovací pistole na klasické asfaltové izolace.  
Dále budou provedeny parotěsná páska zevnitř a paropropustná páska zvenku. Okna se budou pokládat 
na zateplený podkladní profil Purenit.  
Omítky vnitřní a vnější musí být v celé ploše bez trhlin. 
 
Tepelné izolace 
 Po zajištění požadovaných tepelných odporů a celkové tepelné charakteristiky objektu jsou navrženy 
tepelné izolace ve skladbě střechy a obvodových stěnách.  
Skladba střechy viz. PD – řez. 
Tepelná izolace je dále použita na zateplení obvodových stěn. Tloušťka viz. PD. Bude použit šedý grafitový 
polystyren v různých tloušťkách dle PD. 
 
 
Akustické izolace 
 V souladu s požadavky vládního nařízení č.502/2000 Sb. jsou v objektu navržena opatření, jež mají za 
úkol zajistit požadované  parametry konstrukcí z hlediska  akustického útlumu vlivů okolního prostředí a 
instalovaných zařízení. 
 Ukončení a návaznosti příček na ostatní konstrukce musí být řádné, dle technologického předpisu 
výrobce a dle detailu. 
 Okna a dveře jsou detailně řešeny v tabulkách. Jsou navržena plastová. Okna budou zasklena izolačním 
trojsklem. Neprůzvučnost okna jako celku Rw=38 dB, součinitel prostupu tepla celého okna U=0,7 W/m2K. 
 Zařízení instalovaná v objektu produkující hluk musí svým osazením, způsobem kotvení a dodatečnými 
úpravami splňovat požadavky ČSN 73 0532.  
 
Povrchy: 

Podklad pod povrchy musí být proveden do takové výškové úrovně, aby horní hrana finálních úprav byla  
v jedné rovině bez nutnosti použití přechodových lišt (pokuď se nejedná o napojení dvou podlah s různou  
nášlapnou vrstvou), její rovinnost musí odpovídat požadované výsledné rovinnosti finální úpravy. Přechodové 
lišty budou použity pro krytí napojení dvou podlah s různou nášlapnou vrstvou. 

Je nutno dbát, že veškeré vnitřní povrchy na rovných plochách musí mít splněn součinitel smykového 
tření 0,6 (chodba, třídy, schody). V toaletách, musí být splněn součinitel smykového tření 0,7. Je tedy nutné 
použít dlažby s dostatečným protiskluzným opatřením. 

 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
a) technické řešení 
b) výčet technických a technologických zařízení 
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Osazení technických a technologických zařízení a nové rozvody budou řešeny v souladu s Dle platných PSP 
(Nařízení č. 10/2016 Sb. Hl.m.Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické 
požadavky na stavby v hlavním městě Praze), včetně požadavků na požární zabezpečení objektu. 
Řešeno v samostatné části PD – jednotlivé profese. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Řešeno v samostatné části PD. 
 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Kritéria tepelně technického hodnocení. 
 
 Tepelně technické vlastnosti obvodového pláště jsou v souladu s požadavky ČSN 73 0540. Objekt leží v 
klimatické oblasti s vnější výpočtovou teplotou te=-12°C v městské průmyslové zástavbě v nechráněné poloze. 
Vnitřní teploty byly určeny podle ČSN 06 0210. Tepelná ztáta a tepelná charakteristika odpovídá tepelně 
technickým vlastnostem obvodového pláště a poloze objekt. 
Parametry použité tepelné izolace se liší v závislosti na místě a typu pláště: 
 
 
Parametry použité tepelné izolace se liší v závislosti na místě a typu pláště : 

� střecha : min. 300 mm extrudovaného PS 

� obvodová stěna  100 mm polystyren.(grafitový EPS) Izolace + Ytong 300mm 

� obvodová stěna  50 mm  izolace  (grafitový EPS)+ Ytong 300mm 

� obvodová stěna (výplňová) 100mm polystyren. Izolace + vápenopískové bloky Vapis 175mm 

� obvodová stěna (výplňová) 50mm  Izolace + vápenopískové bloky Vapis 175mm 
 

� podlaha na terénu : 220 mm EPS100S 
 
Spotřeby energií: bilance ELEKTRO  
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
 
 
Zdravotechnika – kanalizace, vodovod, plynovod: 
 Podrobně řešeno v samostatné části PD. 
 
Větrání a chlazení: 
 Prostory třídy, jídelny a koupelen jednotlivých oddělení budou přirozeně větrány pomocí okenních 
otvorů. Prostory bez okenních prostorů a ty prostory, kde to norma vyžaduje budou větrány pomocí VZT zařízení 
nebo menšími větracími otvory. 
Podrobné řešení viz. projekt VZT. 

Aby se na maximální možnou míru eliminovaly nepříznivé vlivy hluku a vibrací vznikající provozem 
vzduchotechniky a klimatizace, budou přijata taková opatření (vč. použití odpovídajících elementů) snižující 
vnitřní i vnější hluk od vzduchotechniky na požadované hodnoty. Z důvodů zabránění přenosů vibrací od 
vzduchotechnických zařízení jsou předpokládána následující antivibrační opatření: 

1. zařízení, která jsou zdrojem nežádoucích vibrací a otřesů jsou uložena na pryžových izolátorech chvění 
2. vzduchovody budou na závěsech či podpěrách od stavební konstrukce pružně odděleny 
3. v prostupech stavební konstrukcí bude vzduchotechnické potrubí od stavební konstrukce pružně odděleno 
(např. pružným materiálem) 
 

Elektro: 
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viz. Samostatná část PD. 
 
 
Hygienické požadavky na stavby 
 Minimální světlá výška v mateřské škole bude 3,0m v hlavních místnostech (třída-denní místnost, 
jídelna). V podružných místnostech je možné světlou výšku snížit pomocí SDK podhledu.  
Normové požadavky na vnitřní prostředí bude zabezpečeno odpovídající tepelnou pohodou, větráním a 
osvětlením a ochranou vnitřních prostor proti hluku a vibracím. 
Tepelná pohoda uživatelů a požadovaný stav vnitřního prostředí budou dány tepelnou ochranou budovy a 
systémy jejího vytápění a větrání. 
Všechny místnosti a prostory objektu budou mít zajištěno osvětlení odpovídající úrovně a kvality v závislosti na 
účelu a využití jednotlivých místností.  
 Dimenzování počtu hygienických zařízení je navrženo podle normových hodnot pro danou funkci 
mateřské školy. Prostory kupelen se záchody jsou přirozeně větrány pomocí okenních otvorů (severní a jižní 
fasáda).  
WC mísy a pisoáry budou keramické zavěšené std.Geberit nebo JIKA 
Vybavení umývárny bude: umyvadla s pákovou výtokovou baterií, věšáky na ručníky, zásobník na mýdlo a 
zrcadlo.  
Prostory wc, umýváren a úklidové místnosti budou mít podlahu z keramické dlažby, obklad stěn bude keramický 
a na výšku bude vytažen až do výšky 2,0m. 
Prostor úklidové místnosti stejně jako šatna pro zaměstnance je přirozeně větraný. Úklidová místnost bude 
opatřena výlevkou a výtokem teplé a studené vody. 
 
Vybavení kuchyňky umožní ohřev teplých pokrmů pro dvě oddělení žáků MŠ a pro zaměstnance.  
 
Vliv  stavby na okolí 
 Na řešeném pozemku parc.č. 871/1 se v současné době nachází dva altánky a bazén. Jeden z altánků 
(více na východ) bude přesunut do nové pozice. Bazén bude zrušen a zasypán.  Viz. situace koordinační: VI-
2SK-A4-004.  
 
Navrženy stavební postup je běžný a odpovídá standardu navržené konstrukce a místa. Použité mechanismy v 
celém průběhu stavby přinesou navýšení hlukové zátěže, které ovšem nepřekročí příslušné limity. Zvýšené 
prašnosti bude zabráněno neustálým čištěním přilehlé části komunikace a čištěním všech odjíždějících vozidel ( v 
průběhu výkopu stavební jámy). Na stavbě bude zakázáno používání audiotechniky v případech, kdyby její 
použití mohlo negativně působit na vnější prostředí. Všechny práce budou probíhat tak, aby byly v denní době 
splněny příslušné hygienické limity hlučnosti. 
 
Ochrana proti hluku: 
Vnitřní prostory budou chráněny proti hluku a vibracím. Okna budovy a celý plášť budou splňovat hodnoty 
požadované vzduchové neprůzvučnosti. Všechny mechanismy v objektu a na střeše objektu budou adekvátně 
uloženy a utlumeny. 
Nášlapnou vrstvou bude ve většině prostor objektu (zádveří, chodba, šatna pro zaměstnance, úklidová místnost, 
šatna pro děti z obou oddělení, hygienické zázemí pro zaměstnance, hygienické zázemí pro jednotlivá oddělení, 
prostor kuchyňky) keramická dlažba. V ostatních prostorách bude linoleum (třídy obou oddělení, jídelny obou 
oddělení). 
 
Napojení všech dělících příček mezi jednotlivými prostory musí být takové, aby bylo zabráněno šíření hluku do 
okolních místností. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod. 

 
 
Řešený objekt se nachází v lokalitě s nízkým radonovým 
rizikem. V daném případě bude stavba preventivně chráněna 
proti pronikání radonu z geologického podloží  
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU                                                                         : 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
 
Na stávající části řešených pozemků se nachází areálové rozvody: 

− splaškové kanalizace (napojovací bod je při severní hranici pozemku parc.č. 871/1 – při severní fasádě 
stávajícího objektu MŠ (parc.č. 869/1) 

− dešťové kanalizace - bude napojena do nové revizní šachty při jihozápadním rohu budovy mateřské 
školy parc.č. 1093/3, pro kterou byla již nová dešťová kanalizace zbudována.vodovodu (napojovací bod 
je při severní hranici pozemku parc.č. 871/1 – při severní fasádě stávajícího objektu MŠ (parc.č. 869/1) 

− plynovodu (napojovací bod je při severní hranici pozemku parc.č. 871/1 – při severní fasádě stávajícího 
objektu MŠ (parc.č. 869/1) 

− elektroinstalace (napojovací bod je při severní hranici pozemku parc.č. 871/1 – při severní fasádě 
stávajícího objektu MŠ (parc.č. 869/1) 

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
viz. situace koordinační a technické zprávy jednotlivých profesí. 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ                                                                                                                         

a) popis dopravního řešení 
Přístup na pozemek k objektu bude využit stávající vjezd na pozemek z ulice Mikulovická (severní část 

pozemku) parc.č.871/1. Vedle vjezdu z ulice Mikulovická budou zbudována 4 nová parkovací místa pro 
navrhovanou novostavbu MŠ. Jedno z parkovacích míst má parametry pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace.  Stejně tak bude provedena zpevněná dlažba (zámková, pojezdová) od vjezdu z ulice 
Mikulovická,až k novostavbě, kde bude kolem objektu provedena zpevněná dlažba pochozí.  

Hlavní vstup do objektu je řešen z východu (vstup dětí s rodiči), další vstup do objektu pak ze západu, 
který slouží spíše provozu (dovoz jídel, vstup na pozemek areálu škol, atd.).  
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Bude využito stávající napojení na ulici Mikulovická. Zde se nachází vjezd na řešený pozemek parc.č. 
871/1, vjezdová brána. Hned za touto bránou budou vybudována 4 parkovací stání, z čehož jedno bude splňovat 
požadavky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Od vjezdových vrat bude provedena nová zpevněná pojezdová dlažba až před vstupní část do objektu 
novostavby MŠ. Skladba pojezdové dlažby f06. Kolem dokola novostavby bude provedena zpevněná dlažba 
pochozí, napojená na pojezdovou. Dlažba bude zámková ve skladbě f05. 
 

c) doprava v klidu. 
Dle platných PSP (Nařízení č. 10/2016 Sb. Hl.m.Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze) 
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 Návrh počítá s výstavbou nových parkovacích stání. Vedle stávajících parkovacích stání, která jsou 
v celém areálu školy a školky, budou provedena další 4, z čehož jedno splňuje požadavky pro osoby s omezenou 
schopností orientace a pohybu.  
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISTEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV                                                     : 

 Po skončení stavebních prací musí být okolí stavby uvedeno do takového stavu, který byl před 
započetím stavby. Budou provedeny menší terénní úpravy. Terén je zde sice rovinný,ale např. při jižní a východní 
fasádě novostavby MŠ bude vytvořena opěrná zídka pro výškový rozdíl terénu přilehlého ke sportovnímu hřišti 
(stávající) a novostavbě. 
Před severní fasádou stávajícího objektu MŠ (parc.č. 869/1) budoe provedeno napojení na sítě technické 
infrastruktury (vodovod, splašková kanalizace, ESi a plynovodu. Tato plocha musí být po skončení prací uvedena 
do původního stavu,aby byl co nejméně narušen chod dotyčné stávající MŠ. 
Výkopek z prováděných výkopových prací nebude možné využít pro zasypání kolem základů. Bude provedeno 
zasypání nově navezenou zeminou, kterou lze zhutnit na požadované parametry dle TZ STATIKA. 
  
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA                                          : 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Technologie a materiály použité při 
stavbě nemají škodlivý vliv na životní prostředí, nejsou použity výrobky na bázi azbestu, výrobky s obsahem 
formaldehydů a jiné mající škodlivý vliv na zdraví lidí. Veškeré odpady ze stavební činnosti budou likvidovány 
mimo pozemek na povolené skládce. Během výstavby musí být z hlediska péče o životní prostředí zabráněno 
nadměrné prašnosti a znečišťování komunikací. S veškerým materiálem vzniklým i nevzniklým ze stavební 
činnosti musí být zacházeno dle litery zákona č. 125/1997 Sb – o odpadech, resp dle novely tohoto zákona č. 
185/2001.  
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 V zájmovém území se nenachází žádný vodní zdroj ani léčebný pramen, který by byl předmětem 
ochrany. Výstavba objektu nepředstavuje žádné nebezpečí pro okolní přírody, výrobní program zde nebude 
realizován.  
Na řešeném pozemku parc.č. 871/1 se nacházejí stromy, které bude nutné odstranit. Před zahájením výstavby 
bude podána žádost na jejich pokácení. Nejedná se o žádné památné stromy. Vyznačeno na koordinační situaci 
viz: VI-2SK-A4-004. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Řešený pozemek se nenachází v území, které by bylo pod ochranou Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
 Řešený pozemek se nenachází v ochranném pásmu.  
 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA                                                                                                             : 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Navrhovaný objekt je jednopodlažní . Objekt nemá žádné podzemní patro. 

V rámci objektu nebude zřizován improvizovaný úkryt. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY                                                                                                 : 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z přilehlých areálových rozvodů. Dodavatel stavby 
se smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob staveništního odběru se stavebníkem, 
případně i s příslušným správcem sítě. 
 
b) Odvodnění staveniště 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem 
zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění 
dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. Do kanalizace může být 
vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště.  
Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch 
staveniště, zejména vnitrostaveništních vozovek. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Zásobování stavby bude zajištěno po místní komunikaci, ulici Mikulovická, ze které je napojen řešený pozemek 
parc.č. 871/1. Tento stávající vjezd bude využíván jak pro zásobování stavby, tak jako budoucí hlavní vjezd do 
areálu školy.  
Bude využito budoucích napojovacích bodů technické infrastruktury.  Na stávající části řešených pozemků se 
nachází areálové rozvody: 

− splaškové kanalizace (napojovací bod je při severní hranici pozemku parc.č. 871/1 – při severní fasádě 
stávajícího objektu MŠ (parc.č. 869/1) 

− dešťové kanalizace - bude napojena do nové revizní šachty při jihozápadním rohu budovy mateřské 
školy parc.č. 1093/3, pro kterou byla již nová dešťová kanalizace zbudována.vodovodu (napojovací bod 
je při severní hranici pozemku parc.č. 871/1 – při severní fasádě stávajícího objektu MŠ (parc.č. 869/1) 
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− plynovodu (napojovací bod je při severní hranici pozemku parc.č. 871/1 – při severní fasádě stávajícího 
objektu MŠ (parc.č. 869/1) 

− elektroinstalace (napojovací bod je při severní hranici pozemku parc.č. 871/1 – při severní fasádě 
stávajícího objektu MŠ (parc.č. 869/1) 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací, 
prašnosti apod. Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. 
Negativní účinky provádění stavby na okolí stavby se nepředpokládají. Možné je krátkodobé zatížení sousedních 
obytných domů hlukem při stavebních pracích. Hluková zátěž po dobu výstavby bude pokud možno 
minimalizována, nepřekročí přípustné denní limity. 
 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Na řešeném pozemku se v současné době nachází několik stromů. Pro zařízení staveniště a dále pak 
pro samotnou stavbu MŠ  dojde k vykácení vybraných stromů. Jakékoliv kácení na pozemku bude prováděnou 
pouze s výslovným souhlasem stavebníka.  

Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno 
ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm 
je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm prostředky k ošetření ran. U stavebních 
výkopů, jež zůstávají dlouhodobě odkryté, se musí chránit kořeny proti vysychání a účinkům mrazu. 
 
Na řešeném pozemku parc.č. 871/1 se v současné době nachází dva altánky a bazén. Jeden z altánků (více na 
východ) bude přesunut do nové pozice. Bazén bude zrušen a zasypán.  Viz. situace koordinační: VI-2SK-A4-004. 
 
Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném území obce souvislým 
oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od 
okolí. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády 
ze dne 21.1. 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky 
hluku a vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č. 88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chráněném venkovním 
prostoru, v chráněných vnitřních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech staveb a § 12 – 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci jednoduché 
stavby a při stavbě budou použity běžné drobné stavební elektrické stroje a ruční nářadí, které splňují výše 
uvedené akustické požadavky (např. míchačka, vrtačka, el. kompresor) a pracovní doba, při provádění stavby, 
bude v časovém rozmezí dle výše uvedeného předpisu, budou požadavky na nejvyšší přípustnou ekvivalentní 
hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu splněny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při 
manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky 
musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou 
komunikaci očištěny. Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č.154/2010 
Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími (vyhláška MŽP č. 381/2001, 
383/2001). Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl.č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Staveniště se musí 
zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a 
bezpečně provádět. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku a to parcely č. 871/1, 871/6, 1119/1, 
1093/1. Bude-li to nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, zejména během 
napojování areálových rozvodů technické infrastruktury. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu 
nezbytně nutnou a budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Technologie a materiály použité při novostavbě nemají škodlivý vliv na životní prostředí, nejsou použity 
výrobky na bázi azbestu, výrobky s obsahem formaldehydů a  jiné mající škodlivý vliv na zdraví lidí.  
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Veškerý stavební odpad bude skladován na samotném pozemku stavby a pravidelně vyvážen. Ke 
kolaudaci bude doložen způsob naložení ze stavebním odpadem který musí být v souladu se zákonnými 
normami (likvidace nebezpečného odpadu, třídění odpadu, recyklace odpadů dle použitých surovin). Prováděcí 
firma bude ručit za dodržování těchto podmínek a bude smluvně zavázána k dodržení mimořádné ohleduplnosti 
vůči okolnímu prostředí (zeleň v okolí). Důsledně bude dodržována ČSN DIN 18920, deponie odpadových 
materiálů a stavební suti, která bude průběžně odvážena, bude na samotném pozemku stavby. Po ukončení 
stavební činnosti budou všechny okolní plochy dotčené stavbou uvedeny do řádného stavu. 

Na stavbě vzniklý odpad bude zejména obalový materiál výrobků a přepravní vratné konstrukce. 
Veškeré odpady ze stavební činnosti, jež nelze znovu využít, budou průběžně likvidovány mimo pozemek na 
povolené skládce. Ke kolaudaci bude předložen doklad o způsobu odstranění těchto odpadů (LIKVIDACE 
OPRÁVNĚNOU OSOBOU).  

 
17 01 01  beton      O  
17 01 02  cihla      O  
17 02 01  dřevo      O  
17 02 02  sklo      O  
17 02 03  plasty      O  
17 04 05  železo/ocel     O  
17 05 01  zemina/kameny     O  
17 09 04  směsný stavební a demoliční odpad  O 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových konstrukcí a přípojek. 
Vlastní zemní práce začnou odtěžením ornice na území, kde bude stát novostavba MŠ. 
Trvalá deponie nepoužitelné a přebytečné zeminy po odtěžení výkopů základů bude umístěna v jednom ze 
středisek deponií, vybrané dodavatelem stavby. Ke kolaudaci bude předložen doklad o množství a umístění 
vytěženého objemu zeminy. Ostatní zemina bude ponechána a pokuď bude vhodná, tak bude použita jako zásyp 
pro vyrovnání terenních nerovností. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve 
stavebnictví a nařízení, zejména pak  : 

  1) Zákon č. 85/2001 Sb.  úplné znění zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, jak vyplývá ze změn 
provedených zákonem č. 88/1968 Sb., zákonem č. 153/1969 Sb., zákonem č. 100/1970 Sb., zákonem č. 20/1975 
Sb., zákonem č. 72/1982 Sb., zákonem č. 111/1984 Sb., zákonem č. 22/1985 Sb., zákonem č. 52/1987 Sb., 
zákonem č. 98/1987 Sb., zákonem č. 188/1988 Sb., zákonem č. 3/1991 Sb., zákonem č. 297/1991 Sb., zákonem 
č. 231/1992 Sb., zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 590/1992 Sb., zákonem č. 37/1993 Sb., zákonem č. 
74/1994 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 287/1995 Sb., zákonem č. 138/1996 Sb., zákonem č. 
167/1999 Sb., zákonem č. 225/1999 Sb., zákonem č. 29/2000 Sb., zákonem č. 155/2000 Sb., zákonem č. 
220/2000 Sb., zákonem č. 238/2000 Sb., zákonem č. 257/2000 Sb. a zákonem č. 258/2000 Sb. ve znění 
pozdějších změn provedených zákonem č. 177/2001 Sb., zákonem č. 6/2002 Sb., zákonem č. 202/2002 Sb., 
zákonem č. 136/2002 Sb., zákonem č. 311/2002 Sb.,  zákonem č. 312/2002 Sb., zákonem č. 274/2003 Sb., 
zákonem č. 46/2004 Sb., a zákonem č. 65/1965 Sb. , hlava 5 

  2) Vyhláška č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

  3) Vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se 
určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 
97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 118/2003 Sb. 

  4) Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se 
určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 
552/1990 Sb. nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a nařízení vlády č. 394/2003 Sb. 
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  5) Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se 
určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 
554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 395/2003 Sb. 

  6) Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. 

  7) Vyhláška č. 20/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se 
určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky 
č. 553/1990 Sb., a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhláška č. 159/2002 Sb 

  8) Zákon č. 67/2001 Sb., tj. úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá ze změn 
provedených zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 40/1994 Sb., zákonem č. 203/1994 Sb., zákonem č. 
163/1998 Sb., zákonem č. 71/2000 Sb. a zákonem č. 237/2000 Sb. ve znění pozdějších změn provedených 
zákonem č. 320/2002 Sb. a prováděcí vyhlášky. 

  9) Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb. 
a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 

  10) Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění 
nařízení vlády  88/2004 Sb. 

  11) Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami, ve znění 
zákona č. 258/2000 Sb. 

  12) Související technické normy 

 ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 

 ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 

 ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 

 ČSN EN 13155 Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen 

 ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

 ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických 
zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče 

Ochranné ohrazení výkopových prací ve smyslu vyhl. ČÚBP 324-90 Sb. bude řešit příprava výroby. Výkopové 
práce v sousedství soukromých pozemků je nutno provádět tak, aby nedošlo k porušení základových konstrukcí 
oplocení.  

V dostatečném časovém předstihu před prováděním stavebních prací zajistí investor vytýčení veškerých 
stávajících podzemních inženýrských sítí a rozvodů v prostoru staveniště jejich příslušnými správci. Vytýčení 
bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Zhotovitel nesmí zahájit výkopové práce před vytýčením a 
ověřením podzemních vedení jejich příslušnými správci. 

Způsob provádění stavby bude plně respektovat podmínky budoucího stavebního povolení. 

Výkopové práce v ochranném pásmu telekomunikačních kabelů bude ručně bez použití mechanizace. Odkryté 
kabely budou dostatečně chráněny před případným poškozením. Po dokončení prací musí být zachováno 
nadloží nad kabely. Vrátit do původního stavu. 

VŠEOBECNĚ: Uspořádání staveniště – podmínky: 

A. bude umožněno provedení záchranného archeologického výzkumu 

B. během výkopových a stavebních prací bude zachován přístup do okolních objektů, bude zajištěn 
přístup k uličním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí 

C. komunikace budou udržovány ve sjízdném a průjezdném stavu pro mobilní požární techniku 
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D. provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy, v 
ochranném pásmu plynárenských zařízení, v ochranném pásmu podzemního vedení vodovodní a 
kanalizační soustavy a v ochranném pásmu tepelných rozvodů CZT (ochranné pásmo je vymezeno 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky do průměru 500mm 
včetně – 1,50m a nad průměr 500mm 2,5m, na každou stranu po obou stranách zařízení ve vodorovné 
vzdálenosti, měřeno kolmo k tomuto zařízení) bylo navrženo ruční bez použití pneumatických nebo 
elektrických nástrojů. 

E. Nebude docházet ke znečišťování komunikací stavbou, v případě znečištění musí být toto ihned 
odstraněno-viz. Popis výše. 

a) ochranu proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a 
jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, 
kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými 
předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny a pod.) 

b) ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny 
v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, 
provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

c) ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 
komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných komunikací musí být 
pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty. 

Na staveništi - u výjezdu ze staveniště bude zřízena plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze 
stavby. Komunikace budou pravidelně čištěny, v případě tvorby prachu zkrápěny. 

d) ochranu proti znečišťován  podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným 
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob 
odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. Do kanalizace 
může být vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště.  

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch 
staveniště, zejména vnitrostaveništních vozovek. 

 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora  
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné normy pro 
provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, 
oprávněné zdržovat se na stavbě.  
Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních 
prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení 
práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel 
dohled vyškolené osoby.  
Výkop realizovaný v zastavěné části a na veřejných prostranstvích, musí být zajištěn proti pádu do výkopu 
zábradlím. Svislé stěny výkopů prováděné ručně musí být zajištěny pažením, pokud je hloubka výkopu hlubší než 
1,5 m. Vzniknou-li hlubší výkopy mimo vlastní staveniště (např. během napojování navrhované komunikace nebo 
během budování přípojek), dodavatel stavby je musí zabezpečit v souladu s příslušnými bezpečnostními 
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předpisy. Při práci na svahu ve sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí být provedena příslušná opatření k 
zamezení sklouznutí materiálů a pracovníků po svahu výkopu.  
Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným 
nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který 
bude oplocen popř. jinak zajištěn.  
Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup.  
Všechny vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání.  
Vzhledem k rozsahu stavebních prací se nepředpokládá s rozsáhlým zásahem do veřejně přístupných 
komunikací, není tedy uvažováno s osazením provizorní lávky pro pěší v provedení umožňujícím pohyb osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Bude využito stávajícího vjezdu na řešený pozemek parc.č. 871/1 z ulice Mikulovická. Napojovací body technické 
infrastruktury se budou provádět na řešeném pozemku v rámci areálu škol. Nebude zasahováno do veřejných 
komunikací. 
Pro vjezd na staveniště bude určena stávající vjezdová brána.  
Na závěr stavby bude po dokončení prací postupně likvidováno zařízení staveniště. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě pod.) 
Stavební práce budou zahájeny pokácením některých stromů – viz. popis výše: požadavky na kácení zeleně.  
Na řešeném pozemku parc.č. 871/1 se v současné době nachází dva altánky a bazén. Jeden z altánků (více na 
východ) bude přesunut do nové pozice. Bazén bude zrušen a zasypán.  Viz. situace koordinační: VI-2SK-A4-004.  
Následovat bude napojení na areálové rozvody technické infrastruktury.  
Následně budou zahájeny práce na HTÚ a výkopové práce stavební jámy. 
Nosnou konstrukci objektu tvoří stěnový systém (z tvárnic Ytong) plošně založený na základových pasech.  
V průběhu realizace opláštění bude vztyčeno podél fasád lešení. 
Na závěr stavby bude po dokončení prací postupně likvidováno zařízení staveniště. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 10 měsíců po započetí stavby. Stavba není členěna na etapy, bude 
provedena jako jednorázová akce.  
Navržená stavba i ostatní úpravy na pozemku předpokládají běžný postup výstavby:  
- bourací práce a zednické práce  
- hrubá stavba  
– příčky a podlaha   
- vnitřní kompletace  
- podhledy  
- kompletace vnitřních rozvodů 
 - dokončovací stavební práce  
- okolní zpevněné plochy. 
 
Vzhledem k tomu, že není znám zhotovitel stavby a jím použité mechanismy, technologické postupy prací pro 
provádění rozhodujících prací, není zpracován časový plán výstavby. Zařízení staveniště vybudované v prostoru 
hlavního staveniště a příjezdy na toto staveniště budou využívány do konce stavby. Staveniště bude dle postupu 
stavby omezováno, na závěr stavby bude zlikvidováno a komunikace budou uvedeny do původního stavu. 
 
VEŠKERÉ HLUČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PŘERUŠENY V DOBĚ OD 13:00 DO 15:00 HODIN. 

 
V Praze, dne 09/2017 

Ing.arch. Radim Palkovský, ČKA 03 259 


