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1. Identifikační údaje 

 
            

Název a místo stavby: Novostavba objektu mateřské školy ve Vinoři 
- ulice Mikulovická a Ronovská  
- parc.č. 871/1, 871/6, 1119/1, 1093/1, k.ú.Vinoř 
 

  
Investor: Městská část Praha – Vinoř  

(svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví hl.m.Prahy) 
Bohdanečská 97, Praha – Vinoř, 190 17 

Generální projektant: ARCHIDE CZ s.r.o., Hvožďanská 3, Praha 4, 148 01 
Ing.Arch. Radim Palkovský 

Architektonicko stavební část: ARCHIDE CZ s.r.o., Hvožďanská 3, Praha 4, 148 01 
Ing.Arch. Radim Palkovský 

Statika: Ing. Radek Brandejs, Jiráskova 424, Opočno, 517 73, T: + 
420 777 562 115 

Zdravotní instalace: ARCHIDE CZ s.r.o., Hvožďanská 3, Praha 4, 148 01 
Ing.Arch. Radim Palkovský 

Tepelná technika: Ing. Jan Šťastný,  Markupova 2854/2a, Praha 9, 193    00, 
T: +420 724 331 049 

VZT, větrání a ventilace Ing. Jan Šťastný,  Markupova 2854/2a, Praha 9, 193    00, 
T: +420 724 331 049 

El. silnoproud: ESPLAN, Jiří Bláha, Arabská 5, Praha 6, 160 00, T: +420 
235 352 835, F: +420 235 352 836 

El. slaboproud: ESPLAN, Jiří Bláha, Arabská 5, Praha 6, 160 00, T: +420 
235 352 835, F: +420 235 352 836 

Požární ochrana M & H, Bc. Michal Hlavačka, Křížkovského 18, Praha 3, 
130 00, T: + 420 603 245 142 

Plynovod: PROJECT ISA s r.o., Jan Smrček, Markupova 2854/2a, 
Praha 9, 193 00, T: +420 773 618 566 

 
 

2. Přehled výchozích podkladů 

 
V rámci přípravných prací byly provedeny tyto průzkumy a rozbory : 

1. Prohlídka zodpovědným projektantem na stavbě 
2. Podklady o inženýrských sítí – Imip 

 
3. Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Jedná se o novostavbu mateřské školy ve Vinoři. Stavba bude sloužit pro dvě oddělení, bude zde zázemí pro 
zaměstnance a menší kuchyňka pro ohřívání pokrmů.  
Každé oddělení je složeno ze třídy, jídelny, umývárny s přebalovacím místem, šatny pro děti a dále zázemí pro 
zaměstnance. Součástí objektu je menší kuchyňka na ohřívání pokrmů, úklidová místnost. 
 
Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hl. Města Prahy, schváleného usnensením Zastupitelstva 
hl.m.Prahy č.10/05 ze dne 09.09.1999, který nabyl účinnosti 01.01.2000, včetněmplatných změn i změny 
Z1000/00 vydané Usnensením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.30/86, ze dne 22.10.2009 s účinností od 12.11.2009, 
se předmětný záměr na pozemcích č.parc. 871/1, 871/6, 1119/1 a 1093/1, k.ú. Vinoř nachází v zastavěném 
území v ploše s funkčním využitím VV – veřejné vybavení.  
 
VV – všeobecně smíšené 

Plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména 
pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný 
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bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu. 
Při umisťování veřejného vybavení na plochy VV musí být přednostně zohledněny základní potřeby obytných 
celků z oblasti školství, zdravotnictví a sociální péče s přihlédnutím k optimální  dostupnosti zařízení. Funkce 
související s vymezeným funkčním využitím a pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí nelze 
umístit v převažujícím  podílu celkové kapacity.  
 
Funkční využití:  
Školy a školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, hygienické 
stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, městské úřady, krematoria a obřadní síně, vysokoškolská 
zařízení.  Sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, kulturní zařízení, kostely a modlitebny, služby (to vše 
související s vymezeným funkčním využitím). Služební bytya ubytovací zařízení, která jsou součástí zařízení veřejného 
vybavení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 

 
Doplňkové funkční využití:  
 Drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické stezky, nezbytná 
plošná zařízení a liniová vedení TV. 
Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 
Výjimečně přípustné funkční využití:  
 Ostatní vzdělávací a školská zařízení, nezapsaná v rejstříku MŠMT škol a školských zařízení, ve smyslu § 7 
školského zákona. 
Administrativní plochy, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, čerpací stanice 
pohonných hmot a manipulační plochy, malé sběrné dvory (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou 
funkcí). 

 
 
4. Celkový popis– architektonické řešení 

 
Předmětem této PD je novostavba objektu mateřské školy ve Vinoři při ulici Mikulovická a Ronovská.   
Na řešeném pozemku parc.č. 871/1 se v současné době nachází dva altánky a bazén. Jeden z altánků (více na 
východ) bude přesunut do nové pozice. Bazén bude zrušen a zasypán.  Viz. situace koordinační: VI-2SK-A4-004.  
Řešený pozemek směrem od východu mírně stoupá a směrem na západ se nachází stávající venkovní hřiště. 
Proto bude podél části východní fasády a podél jižní fasády novostavby MŠ vybudovaná opěrná zídka vysoká 
cca 1m. 
 Návrh počítá s výstavbou nových parkovacích stání. Vedle stávajících parkovacích stání, která jsou 
v celém areálu školy a školky, budou provedena další 4, z čehož jedno splňuje požadavky pro osoby s omezenou 
schopností orientace a pohybu. 

Navrhovaný objekt má obdélníkový půdorys a pouze jedno nadzemní podlaží. Střecha bude plochá s 
minimálním sklonem 2%. Objekt není podsklepený a je založen na obvodových pasech.  Podél 3 stran je vedena 
atika, 4. strana objektu je s dešťovým žlabem.  

Přístup na pozemek k objektu bude využit stávající vjezd na pozemek z ulice Mikulovická (severní část 
pozemku) parc.č.871/1. Vedle vjezdu z ulice Mikulovická budou zbudována 4 nová parkovací místa pro 
navrhovanou novostavbu MŠ. Jedno z parkovacích míst má parametry pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace.  Stejně tak bude provedena zpevněná dlažba (zámková, pojezdová) od vjezdu z ulice 
Mikulovická,až k novostavbě, kde bude kolem objektu provedena zpevněná dlažba pochozí.  

Hlavní vstup do objektu je řešen z východu (vstup dětí s rodiči), další vstup do objektu pak ze západu, 
který slouží spíše provozu (dovoz jídel, vstup na pozemek areálu škol, atd.).  
 Objekt má jednoduchý obdélníkový půdorys, jehož podélná osa je orientovaná ve směru sever-jih.  
V objektu se nacházejí dvě oddělní, která jsou oddělena střední částí se vstupem, zázemím (šatny dětí, šatna pro 
zaměstnance + hygienické zázemí, úklidová místnost, kuchyňka na dohřívání jídel). Jednotlivá oddělení jsou 
totožná, jen zrcadlově převrácená.  

Architektura objektu je záměrně řešená jako čistá a strohá s barevným akcentem prosklených částí oken 
a dveří. Barva fasády bude přizpůsobena barvě fasády sousedních objektů – světle béžová barva (STO color 
32237 + 31432). Jsou zde navrženy dostatečně velké okenní otvory, které zajistí prosvětlení a proslunění všech 
místností.  
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5. Stavebně technické řešení 

 
           5.1 Příprava pozemku a zařízení staveniště 

 
Budoucí staveniště je situováno na pozemku investora parc.č. 871/1, 871/6 a 111/9,  jsou v majetku 

hl.m. Prahy se svěřenou správou nemovitostí Městské části Praha – Vinoř. Na pozemku parc.č. 1093/1 bude 
provedeno nové oplocení a nová parkovací stání se zpevněnou pojezdovou dlažbou (zámkovou). 
Pro přístup a vjezd na staveniště bude využit stávající vjezd na pozemek z ulice Mikulovická. 
Trvalá deponie nepoužitelné a přebytečné zeminy po odtěžení výkopů základů bude umístěna v jednom ze 
středisek deponií, vybrané dodavatelem stavby. Ke kolaudaci bude předložen doklad o množství a umístění 
vytěženého objemu zeminy. Ostatní zemina bude ponechána a měla by být použita jako zásyp pro vyrovnání 
terénních nerovností. Stavební jáma pro provedení základových konstrukcí bude zasypána a zhutněna novou 
navážkou. 
 Pro přístup na staveniště a vjezd bude využito stávajícího vjezdu z ulice Mikulovická. 
 
 
Generální dodavatel musí zajistit připojovací poplatky a spotřební náklady na staveništní proud, vodu a telefon 
pro stavbu po dobu plnění smluvních výkonů dodavatele. Generální dodavatel dále musí zajistit přípravu a 
zhotovení dopravně inženýrských opatření  souvisejících s prováděním díla, a dále opatření pro výstavbu v zimě, 
vysoušení nebo případné temperování stavby. Staveniště se musí během stavby v pravidelných intervalech bez 
výzvy objednavatele uklízet a čistit. Udržování veřejných silnic v čistotě a odstraňování nečistot musí respektovat 
požadavky dotčených orgánů jako obecně platných vyhlášek a nařízení v době realizace. Čištění se musí 
provádět ihned po skončení prací, před bezchybnou předávkou a zahrnuje čištění celé budovy a vnějších 
příslušenství. Čistit se musí všechny plochy stavebních dílů, vestavěné prvky atd., včetně lemování oken a dveří, 
odstraňování ochranných folií, nálepek, zaschlých cákanců barev, zbytků malty, lepidla a jiných ztvrdlých 
nečistot. Pro první čištění a péči dlažbu, dřevěné parkety, stěrky a jiné podlahy se musí použít vhodné čisticí a 
ochranné prostředky podle předpisu výrobce 

 
 

ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB ATD. :  
Vyhláška hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze stanovuje podmínky pro 
zřizování a provoz staveniště. 
• Zařízení staveniště, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná. 
• Staveniště bude vhodným způsobem oploceno nebo jinak zajištěno, vyžadují-li to bezpečnost osob, ochrana 

majetku nebo jiné zájmy společnosti.  
• Staveniště, staveništní zařízení, oplocení stavenišť, která budou zcela nebo zčásti umístěna na veřejných 

komunikacích a veřejných prostranstvích, budou zabezpečena, výrazně označena reflexními značkami a za 
snížené viditelnosti náležitě osvětlena a opatřena výstražnými světly. 

• Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na volných 
prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí. Zásobníky sypkých hmot 
musí být vybaveny účinnými filtry. 

• Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a udržovány, aby 
nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí. 

• Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, 
zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru. 

 
 
USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ :  

Při provádění stavebních prací je nutno respektovat zejména : 
a) ochranu proti hluku a vibracím 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a 
jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Na požádání je generální dodavatel 
povinen zadavateli tyto doklady předložit. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného 
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stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit 
pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny a pod.) 
b) ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v 
množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, 
provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
c) ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací 
zejména zeminou, betonovou směsí a pod. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně 
odstraňováno. Zároveň bude prováděno pravidelné čištění komunikace v případě potřeby. Vozidla dopravující 
sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty. 
Na staveništi - u výjezdu ze staveniště bude zřízena plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze 
stavby. 
d) ochranu proti znečišťován  podzemních a povrchových vod a kanalizace 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem 
zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění 
dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. Do kanalizace může být 
vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště.  
Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch 
staveniště, zejména vnitrostaveništních vozovek. 
 

• Na staveništi bude zřízeno dočasné zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro provedení stavby a na dobu 
stanovenou rozhodnutím stavebního úřadu. Zařízení pomocné stavební výroby, dále závodní kuchyně a 
ubytovny na staveništi nebudou zřizovány. 

• Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavby 
mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom docházet k ohrožování a 
nadměrnému obtěžování okolí stavby, ohrožování bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích ke 
znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k 
zastávkám městských hromadných prostředků, k vodovodním sítím, požárním zařízením a k porušování 
podmínek ochranných pásem a chráněných území. 

• Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništi bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na volných prostranstvích, 
nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí. Zásobníky sypkých hmot musí být 
vybaveny účinnými filtry. 

• Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní, kanalizační a ostatní sítě v prostoru staveniště se 
vyznačí polohově a výškově. Musí se včetně měřičských značek v prostoru staveniště po dobu stavebních 
prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. Průzkum, zajištění a zpřístupnění sítí je v režii Zhotovitele. 

• Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy bylo zachováno současné 
užívání veřejnosti (chodníky, přechody a pod.) se musí po dobu společného užívání bezpečně ochraňovat a 
udržovat v náležitém stavu. Podle potřeby bude oddělena vozovka od chodníků pevnými ochranami proti 
rozstřiku vody a bláta. 

• Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a udržovány, aby 
nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí. 

• Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, 
zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru. 

• Zhotovitel musí zajistit, že pro stavbu všech částí objektu, tj. podzemní i nadzemní části, budou použity 
vhodné a odpovídající technické prostředky, které svojí kvalitou a technickým stavem nebudou zatěžovat 
nadlimitně životní prostředí a poškozovat okolní stavby, komunikace a majetky. Nákladní vozidla a jiné těžké 
mechanismy (jeřáby, autojeřáby, bagry, nakladače atd.) musí být před výjezdem mimo pozemek stavby 
důkladně očištěny a zbaveny veškerých nečistot a stavební sutě ( tj. důsledně očištěná kola, podvozek a 
korba vozidla od hlíny, kamení atd), které by mohly vést k poškození povrchu okolních komunikací a objektů a 
majetků, způsobovat prašnost atd. V případě poškození přilehlých komunikací vlivem zvýšeného dopravního 
zatížení v souvislosti se stavbou a staveništní dopravou, může místní správce komunikace požadovat jejich 
opravu, event. jejich rekonstrukci, na náklady zhotovitele.  
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           5.2 Geologické poměry 

 Širší okolí zájmového území má rovinný charakter s jemnozrnnou až hrubozrnnou zrnitostí. Nachází se v 
soustavě Český masiv – pokryvné útvary a postvariské magmatity v regionu česká křídová pánev. Nachází se 
zde pískovce křemenné, jílovité a glaukonitické. Typ horniny sediment zpevněný s mineralogickým složením: 
křemenný, vápnitý, jíl, galukonit.  
Více viz. TZ STATIKA 
  
           5.3 Výkopové práce 

 Základová spára musí být stejnorodá, dostatečně únosná s únosností dle STATIKA. Vzhledem k možné 
přítomnosti různorodých složek v zemině nesmí základová spára přezimovat. Odkrytí základové spáry bude 
omezeno na nezbytně nutnou dobu. Základová spára nesmí být výrazně mechanicky rozrušena a nesmí být 
vystavena dlouhotrvajícímu dešti.  
 Před započetím výkopových prací je třeba vytýčit polohu všech inženýrských sítí. Výkopek nebude dále 
použit a bude průběžně odvážen na povolenou skládku dodavatele. S ohledem na možné sezónní zvodnění bude 
dodavatel nucen počítat s odvodněním dna stavební jámy drenáží se svedením do čerpacích jímek. Další 
výkopové práce budou provedeny pro realizaci přípojek a ležatých rozvodů dešťové kanalizace v trasách dle 
jednotlivých projektů profesních částí. Výkopové práce musí být provedeny s minimální možnou prodlevou tak, 
aby nedošlo k rozbřednutí či zvodnění základové spáry.  
Vlastní zemní práce začnou odtěžením ornice na území – parcela investora nadcházející akce.  
 Výkopové práce se budou provádět pro základové pasy objektu MŠ, pro základový pas opěrné zídky 
(podél části východní a celé jižní fasády  novostavby MŠ). Dále budou provedeny výkopy pro vedení dešťové 
kanalizace, splaškové kanalizace, vodovodu, plynovodu, elektra (pro veškeré přípojky k objektu, které povedou 
z napojovacích bodů – převážně při severní hranici pozemku parc.č. 871/1-při severní fasádě stávající mateřské 
školky parc.č. 869/1). 
 
           5.4 Základy 

Detailní popis základových konstrukcí je v technické zprávě části PD – STATIKA. 
Základové konstrukce budou prováděny v rozsahu dle grafické části projektové dokumentace. 

Předpokládají se betonové konstrukce, které by měly mít spodní hranu v nezámrzné hloubce,ale hlavně pod 
stávajícími základy stávajícího bazénku a altánku. Betonové základy budou pod nosnými konstrukcemi a pod 
opěrnou stěnou. Bude provedeno hutnění nové navážky (zeminy) od horní hrany základových pasů objektu 
školky. Vyznačeno v řezu viz. VI-2SK-A4-201. 

Objekt MŠ je založen plošně na základových pasech do větší hloubky než je nezámrzná, jelikož se zde 
nachází stávající bazén a základy stávajícího altánku, který bude přesunut do jiné pozice. 
Další drobné základové konstrukce budou provedeny pod sloupky nového oplocení. 
Základové konstrukce budou dále provedeny pro přesunutý altánek – viz. koordinační situace. 
 Nad pasy bude provedena nadezdívka z tvárnic ztraceného bednění s výplňovým betonem. Přes ně 
bude provedena podkladní betonová deska.  
 
 
           5.5 Bourací práce 

Stavba je navržena na pozemku parc.č. 871/1, na kterém se v současné době nachází dva altánky a 
bazén. Jeden altánek (více na východ) bude přesunut směrem k západní hranici řešené parcely 871/1 a bazén 
bude zrušen a zasypán.  
 Veškeré odpady ze stavební činnosti budou likvidovány mimo pozemek na povolené skládce. Během 
výstavby musí být z hlediska péče o životní prostředí zabráněno nadměrné prašnosti a znečišťování komunikací. 
S veškerým materiálem vzniklým i nevzniklým ze stavební činnosti musí být zacházeno dle litery zákona č. 
125/1997 Sb. - o odpadech, resp. Dle novely tohoto zákona č. 185/2001. 

Zpevněná plocha (na parc.č. 871/1) u příjezdu z ulice Mikulovická bude odstraněna / rozebrána a dle 
návrhu v koordinační situaci bude provedena nová pojezdová zámková dlažba (skladba F06-pro pojezd aut nad 
3,5t).  
Další bourací práce se týkají rušení bazénku na řešeném pozemku parc.č. 871/1. Ten bude zasypán a zhutněn. 
Budou odstraněny stávající konstrukce bazénku, které by překážely výstavbě MŠ. Hloubka základů novostavby 
tak musí být v místě stávajícího bazénku níž než stávající základová deska pod bazénkem. 



„NOVOSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VINOŘI“ 
- ulice Mikulovická a Ronovská, parc.č.871/1, 871/6, 1119/1, 1093/1, k.ú. VINOŘ - 

 

7 

           5.6 Nosné konstrukce svislé 

Obvodové stěny budou z tvárnic Ytong 300 (300x249x599mm) o tepelném odporu R=3,13m2K/W, 
součiniteli prostupu tepla U=0,318 W/m2K, s požární odolností 180min. 
Nosné stěny budou orientovány v příčných směrech (kratší část objektu).  
V opačném směru bude použito výplňové zdivo Vapis tl.175mm nebo zdivo Vapis tl.200mm. Vápenopískové 
bloky se vyznačují přesným zděním a jsou spojovány pomocí tenkovrstvé zdící malty. V případě dorovnání zdiva 
na jiný rozměr než násobek modulu lze zdivo dorovnat výškově i půdorysně pomocí vyrovnávacích tvarovek. 
 
 
Nosné svislé konstrukce obecně 

Vápenopískové bloky mají výškový modul 250 mm, půdorysný modul 125 mm. V případě dorovnání 
zdiva na jiný rozměr než násobek modulu lze zdivo dorovnat výškově i půdorysně pomocí vyrovnávacích 
tvarovek. Napojování stěn v kolmém směru a veškeré napojování nosných konstrukcí musí být provedeno dle 
technologického popisu výrobce. Sekání nejrůznějších drážek a spár je omezeno na minimum. Zejména se jedná 
o vedení vnitřních instalací. Vedení horizontálního potrubí vody a kanalizace je zcela vyloučeno. Vedení 
elektroinstalace bude omezeno na minimum, zejména nesmí dojít k situaci, kdy rozvodné krabice, krabice 
zásuvek a vypínačů budou půdorysně i vertikálně ve stejné pozici. Vedení potrubí topení bude omezeno pouze 
na vyvedení potrubí z podlahy k otopnému tělesu.  
 
 
           5.7 Nenosné konstrukce svislé 

Veškeré nenosné příčky v objektu MŠ jsou z tvárnic Vapis 125 nebo 75mm.  
Instalační předstěny budou tvořeny z Ytongu. Tloušťka instalačních předstěn je popsána v PD – půdorys 1NP. 
Do přizdívek budou vysekány drážky pro instalace. Tyto přizdívky budou vyzděny do výšky dle popisu ve 
výkresové části PD. Technologicky budou přizdívky provedenu před realizací instalací. 
Veškeré příčky budou k sobě navzájem a také k nosným konstrukcím spojovány pomocí speciálních kotev, dle 
technologického popisu výrobce. Zejména se jedná o kolmý spoj k jiné konstrukci. Provádění podélných i svislých 
drážek bude v příčkách omezeno na nezbytné minimum. Zejména se jedná o vedení vnitřních instalací. Vedení 
horizontálního potrubí vody a kanalizace je zcela vyloučeno. Vedení elektroinstalace bude omezeno na minimum, 
zejména nesmí dojít k situaci, kdy rozvodné krabice, krabice zásuvek a vypínačů budou u vedlejších místností 
půdorysně i vertikálně ve stejné pozici. Vedení potrubí topení bude omezeno pouze na vyvedení potrubí 
z podlahy k otopnému tělesu. Pro vedení instalací vody a kanalizace jsou navrženy předstěny anebo přizdívky z 
ytongu. 
 

- Příčky Vapis Quadro 11,5 tl. 115 mm  
- Přičky Vapis Quadro tl. 70 mm.  

 
          
           5.8 Nosné konstrukce vodorovné 

Nosné konstrukce vodorovné tvoří střešní trámy viz. STATIKA. 
 
Nové překlady jsou popsány v tabulce překladů – viz. PD. 
 
           5.9 Nenosné konstrukce vodorovné 

Ve všech místnostech objektu MŠ budou provedeny podhledy pomocí SDK desek s požární odolností 
REI 30min. Podhledy budou výškově zarovnány se spodní hranou stropních/střešních trámů. 
 
POZN: VEŠKERÉ KONSTRUKCE NA KTERÉ SE VZTAHUJE POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ BUDOU PROVEDENY JEDINĚ 
DLE TZ PBŘS (samostatná část PD) 
 
Standard: KNAUF, RIGIPS 
Standard izolace: URSA, KNAUF atd. 
Přesná specifikace viz. skladby konstrukcí. 
 
 



„NOVOSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VINOŘI“ 
- ulice Mikulovická a Ronovská, parc.č.871/1, 871/6, 1119/1, 1093/1, k.ú. VINOŘ - 

 

8 

OBECNÉ POŽADAVKY NA LEHKÉ MONTOVANÉ KONSTRUKCE: 
Zásadně se k opláštění používají celé sádrokartonové desky. Využití zbytků desek je přípustné, je nutno se však 
vyvarovat jejich použití vedle sebe. Všechny práce musí být provedeny v přísném souladu s příslušnými návody 
výrobce k použití materiálu, skladování, instalačním postupům, okolním podmínkám atd. Jakékoliv řezné 
panely/obklady po obvodu musí být stejné a musí být co nejširší. Musí být řezány tak, aby dobře přiléhaly. 
Použijte všude jeden druh  sádrokartonového  systému,  řiďte se pokyny výrobce. Použijte sádrokarton s hranou 
AK opláštěnou kartonem. Skladujte sádrokarton v uzavřených suchým místnostech, ne na zemi, ale složený tak, 
aby se předešlo zkroucení, přehnutí nebo jinému poškození.  
Všechna náhodná poškození povrchů způsobená průrazy a průniky budou opravena stejným druhem sádry, 
obroušena a ohlazena ve standardu stejném jako okolní plochy.  
Stěrky speciálního vyrovnávacího složení budou aplikovány, obroušeny po zaschnutí. Budou tvořit podklad tam, 
kde budou aplikovány malby. 
Po dokončení malířských prací žádné nesrovnalosti nebo spoje desek nesmí být vidět. 
Akrylový tmel: 
Všechny spoje sádrokartonu s rozdílnými plochami, např. zdi nebo stropy atd., budou ukončeny s bílým 
akrylovým tmelem za použití odpovídajícího pistolového aplikátoru. 
Nanášení tmelu bude prováděno jedním, tenkým, rovným a čistým pohybem s vhodnou plastickou stěrkou 
navlhčenou ve středně silném čistícím prostředku. Žádné úpravy tmelu nejsou povoleny (musí být nanesen 
jedním tahem). 
Akrylový tmel musí být protibakteriální a obsahovat U.V. filtr. 
 
           5.10 Střecha 

Pro zastřešení objektu se počítá s dřevěnými střešními trámy, na kterých bude záklop z OSB desek 
(22mm+15mm),parotěsnou zábranou, dále tepelnou izolací a hlavní hydroizolační vrstvou. 
Přesná skladba střešního pláště viz. PD. 
Střecha je rovná se sklonem min.2% směrem na východní fasádu, kde bude proveden střešní žlab. Ten odvádí 
dešťové vody do krajních okapových žlabů. Atika je tak provedena ze tří stran objektu až do výšky +4,030m nad 
podlahou 1NP (242,00m.n.m.). Všechny prostupy skrz střechu (odvětrání kanalizace, odkouření kotle, vyvedení 
digestoře, bude provedeno systémovými manžetami s vytaženou izolací.  
Všechny klempířské prvky budou provedeny z předzvětralého TiZn, std. RheinZink Protect Line. 
 

Nad hlavním vstupem do objektu bude provedena markýza a to mezi osou konstrukce 4-5. Nosnou 
konstrukci tvoří vytažený ocelový profil U180 z věnce V5 v osách 4 a 5. K těmto profilům bude ve spodní části 
podélně přivařen jackel L120/120, které budou vynášet nosné trámy ( C24 nebo KVH 140/260) v kolmém směru. 
Nosná konstrukce bude opláštěná 2x OSB (15+15mm), zateplená 100mm xPS. Finální povrch bude mechanicky 
kotvená folie. Boky a spodní část bude provedena v omítce v barevném provedení jako okolní fasáda ve skladbě 
w10. 
 
OBECNÉ POŽADAVKY NA STŘECHU: 
Do výkonu dodavatele konstrukcí opláštění spadá zpracování potřebné dílenské a montážní dokumentace výroba 
a kompletní konečná montáž jednotlivých střešních částí včetně veškerého příslušenství a nezbytných 
utěsňovacích, izolačních a zakončujících prvků ( - kotevní prvky, hydroizolační a parotěsné napojení na stavební 
konstrukce. Součástí dodávky střešního pláště bude rovněž prokázání vlastností použitých materiálů a výrobků 
českými certifikáty - prohlášení o shodě. Zaizolování veškerých svislých stavebních dílů musí být min. 150 mm 
nad úroveň pochozí plochy střechy včetně případně potřebných separačních a ochranných vrstev podle předpisu 
výrobce. Veškeré ocelové prvky musí být povrchově upraveny zinkováním ve vrstvě min.0,60 mm. Střešní plášť 
musí splňovat tepelně-technické, akustické a požární požadavky dle současně platných norem a předpisů. 

 
1.  ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov část 1 - 3 (v platnosti od května 1994) 
2.  ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápěním (platnosti od května 1994) 
3.  ČSN 73 1901  Navrhování střech 
4.  ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. (04/1994) 
5.  ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. (02/1995) 
6.  ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí. 
7.  ČSN 73 3610  Klempiarske práce stavebné 
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8.  Měšťan-Klempířské stavební konstrukce 
 
           5.11 Skladby konstrukcí 

Viz. tabulky skladeb konstrukcí – samostatná část PD. 
 
           5.12 Izolace proti pronikání radonu z podloží do budovy 

Jako hydroizolace spodní stavby budou použity dva hydroizolační pásy: Glastek 40 SPECIAL MINERAL 
natavený bodově k podkladu + Elastek 40 SPECIAL MINERAL natavený celoplošně k podkladu, které budou 
dostatečně zamezovat pronikání radonu do konstrukce objektu. 
 
          5.13 Hydroizolace 

Hydroizolační opatření bude provedeno v rovině střechy. Aby skladby byly skutečně hydroizolačně těsné 
je nutné pečlivé provedení klempířských konstrukcí a vzájemné propojení s hydroizolací. Plochá střecha bude 
vždy ukončena okapničkou. Okapnička musí být normově vyspádována a ukončena do žlabu, který musí min. 
sklon 1%. Z důvodu několika technologických zařízení umístěných nad rovinou střešní ( antény,...) je nutno dbát 
extrémní pečlivosti při průchodu kotvících prvků, trubek či chrániček přes hydroizolační vrstvu. Hlavní 
hydroizolace musí být vždy vytažená min. 150 mm na svislé konstrukce atik. V případě průchodu jakéhokoliv 
zařízení, nebo kotvícího prvku musí být finální detail opatřen naprosto bezprecedentně výtečným klempířským 
detailem a trvale pružným tmelem nejvyšší kvality, např. PU lepidla (PU FC max ) a klempířské samolepící pásky.  
 
 Pokud bude jenom trochu možné, tak všechny průchodky, prostupy a otvory pro instalace, kabeláž, 
přípojky a potrubí skrz hydroizolační vrstvu budou opatřeny výhradně schválenými systémovými chráničkami a 
prvky výrobce použité hydroizolace, např. speciální tvarovky s náhubkem z pružné gumy. 
 Kromě hydroizolačního opatření musí být také provedeno pečlivě parotěsné uzavření střešní konstrukce. 
To bude umožněné pouze nalepením asfaltové parotěsné vrstvy ze střešní roviny na rovinu svislých konstrukcí. 
Folie musí být nalepena na zpenetrovaný povrch zděných konstrukcí a dodatečně se musí tento spoj „přejet 
ohněm“ pomocí natavovací pistole na klasické asfaltové izolace.  
Dále budou provedeny parotěsná páska zevnitř a paropropustná páska zvenku. Okna se budou pokládat 
na zateplený podkladní profil Purenit.  
Omítky vnitřní a vnější musí být v celé ploše bez trhlin. 
 
Prostory s vlhkým / mokrým provozem: 
- Hydroizolační stěnovou stěrku do výšky 1,5m nad č.p. Na stěně se zařizovacím prostředkem. 
- Hydroizolační podlahovou stěrku vytáhnout na stěny: sokl min. 100mm nad č.p. - vlhké provozy 
 
         5.14 Tepelné izolace 

Pro zajištění požadovaných tepelných odporů a celkové tepelné charakteristiky objektu jsou navrženy 
tepelné izolace ve skladbách střechy a obvodového pláště. Ve střešní konstrukci je navrženo min. 300mm 
tepelné izolace (Kingspan Therma TR26 FM a spádové klíny z EPS 100S). Nová atika bude částečně obalena 
tepelnou izolací, která přejde na kontaktní zateplovací plášť fasády v tl.100mm / 50mm, izolaci fasády bude tvořit 
šedý grafitový polystyren, barevné řešení STO color 32237 + 31432. 

Jsou navrženy hmoždiny s Koeficientem bodového tepleného mostu χ[chi] max. 0,001 (W/K) (tato 
hodnota zabraňuje prokreslování hmoždinek na fasádě) 
Navržené hmoždiny: zapuštěné samozapouštěcí STR U- 2G s víčkem  
 
REALIZACE 
Provádění i řešení detailů zateplovacího systému musí být v souladu s technologickým předpisem výrobce 
systémů. Firma provádějící fasádu musí být vyškolena dodavatelem a musí dodržet systémové detaily.  
  
DETAILY 
- Sokl bude uskočen dle popisu ve skladbě konstrukcí w12. V nadzemní části soklu bude použit extrudovaný 
polystyren  s finální povrchovou otěruvzdornou omyvatelnou úpravou: Marmolitem. 
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- nároží a nadpraží budou vyztuženy systémovými rohovými lištami,  
- armovací stěrka a omítka bude důsledně dilatována od veškerých prostupů systémem a od všech jiných kcí: 
 
 
                 5.15 Akustické izolace 

   Hodnocení neprůzvučnosti konstrukce stropu a stěn. 
Požadavky na neprůzvučnost konstrukcí ČSN 73 0532 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních 

konstrukcí a v budovách. Požadavky.  
Dle ČSN 73 0532 jsou určeny požadavky na neprůzvučnost konstrukcí ohraničující některé prostory. 

Jsou zde uvedeny stavební vážené neprůzvučnosti Rw´pro stěny a stropy a stavební vážené hladiny 
normalizovaného kročejového hluku Lnw´pro stropy v závislosti na typu chráněné a sousední místnosti.  

 
Příčky jsou v řešeném objektu řešeny z vápenopískových bloků Vapis Quadro 11,5 tl. 115 mm, případně 

Vapis Quadro tl. 70mm. 
 
Tab. 1 

 
Hlučná místnost 

Požadavky na zvukovou izolaci  
stropy stěny dveře 

Rw'(dB) L´nw(dB) R´w'DnTw(dB) Rw(dB) 
F. Školy a pod.  
Veřejně užívané prostry, 

chodby, schodiště 
52 63 42 27 

Hlučné prostory (jídelny) 
La,max< 90dB 

55 48 52  

G. Kanceláře a pracovny 52 63 37 22 
 
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST – OBECNĚ: 
- Vážené jednočíselné hodnoty vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi  v budovách, určené vážením podle 
ČSN EN ISO 717-1 z třetinooktávových hodnot veličin, změřených podle ČSN EN ISO 140-4, (pro vnitřní dveře 
ČSN EN ISO 140-3), nesmí být nižší než hodnoty stanovené v tabulce 1. 
- váženou stavební neprůzvučnost R´w pro místnosti se společnou celou plochou stěny, příčky nebo stropu, 
váženou laboratorní neprůzvučností Rw, pro vnitřní dveře, váženým normalizovaným rozdílem hladin Dntw, pro 
místnosti, které nemají společnou dělicí konstrukci, tj. Bezprostředně spolu nesousedí. 

U místností, které mají společnou jen část dělící konstrukce, menší než je plocha příslušné stěny, příčky 
nebo stropu při pohledu z vysílací nebo přijímací místnosti, musí požadavek stanovený v tabulce 1 příslušné 
normy splňovat alespoň jedna z vážených hodnot Dntw nebo R´w. 

 
KROČEJOVÁ NEPRŮZVUČNOST – OBECNĚ: 
- Vážené normalizované hladiny akustického tlaku kročejového zvuku určené podle ČSN EN ISO 717-2 z 
třetinooktávových hladin veličin, změřených podle ČSN EN ISO 140-7, nesmí v chráněných prostorech budov 
překročit nejvýše přípustné hodnoty stanovené v tabulce 1 příslušné normy. 
- váženou normalizovanou hladinou akustického tlaku kročejového zvuku L´nw pro místnosti se společnou celou 
plochou stropu se zkoušenou podlahou 
- váženou normalizovanou hladinou akustického tlaku kročejového zvuku L´ntw, pro místnosti, kde zkoušená 
podlaha není součástí společného stropu. 

 
Požadavky platí pro kročejovou neprůzvučnost ve směru šíření kročejového zvuku. 
 
OBVODOVÉ PLÁŠTĚ BUDOV – OBECNĚ: 

Vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů budov musí vyhovovat minimálním požadavkům, které 
jsou pro hodnocení vnějších obvodových konstrukcí stanoveny váženou neprůzvučností R´w ;  a pro hodnocení 
ochrany místnosti před venkovním hlukem váženým rozdílem hladin Dn v závislosti na venkovním hluku, 
vyjádřeném ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L. Přípustná je interpolace.   
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 V souladu s požadavky vládního nařízení č.502/2000 Sb. jsou v objektu navržena opatření, jež mají za 
úkol zajistit požadované  parametry konstrukcí z hlediska  akustického útlumu vlivů okolního prostředí a 
instalovaných zařízení. 
 Ukončení a návaznosti příček na ostatní konstrukce musí být řádné, dle technologického předpisu 
výrobce a dle detailu. 
 Okna a dveře jsou detailně řešeny v tabulkách. Jsou navržena plastová. Okna budou zasklena izolačním 
trojsklem. Neprůzvučnost okna jako celku Rw=38 dB, součinitel prostupu tepla celého okna U=0,7 W/m2K. 
 Zařízení instalovaná v objektu produkující hluk musí svým osazením, způsobem kotvení a dodatečnými 
úpravami splňovat požadavky ČSN 73 0532.  
 
           5.16 Povrchové úpravy podlah 

Podklad pod povrchy musí být proveden do takové výškové úrovně, aby horní hrana všech finálních 
úprav byla v jedné rovině bez nutnosti použití přechodových lišt, její rovinnost musí odpovídat požadované 
výsledné rovinnosti finální úpravy.  
 Protiskluznost podlah musí splňovat požadavky normy ČSN 74 4505.  
Třídy protiskluznosti dlažby: 
 
PROTISKLUZ PRO POVRCHY URČENÉ PRO BOSOU NOHU: 
A: úhle skluzu 12°, základní protiskluznost, např: chodby pro chůzi naboso, šatny 
B: úhle skluzu 18°, např: sprchy, ochozy bazénů, schody 
C: úhle skluzu 24°, nejvyšší protiskluznost, např: schody pod vodou, šikmé okraje bazénů 
 
PROTISKLUZ PRO POVRCHY URČENÉ PRO OBUV: 
- TŘÍDA R9 : úhel sklonu >6°- 10°, nízký součinitel přilnavosti, např: schodiště, lékařské ordinace, vstupní oblasti, 
prodejny,zákaznické prostory, masážní prostory, lékařské praxe, laboratoře, kadeřnické salony, chodby ve 
školách, prostory tříd,... 
- TŘÍDA R10: úhel sklonu >10°- 19°, normální součinitel přilnavosti , např: sanitární prostory, kuchyňky, sklady, 
malé kuchyně, sanitární místnosti, kavárny, čajovny…  
- TŘÍDA R11: úhel sklonu >19°- 27°, zvýšený součinitel přilnavosti , např: autoopravny, laboratoře, výrobny, 
kuchyně do 100 obědů za den, školní kuchyně, prodejny, letadlové haly, autoservisy…  
- TŘÍDA R12: úhel sklonu >27°- 35°, vysoký součinitel přilnavosti , např: chladicí komory, požární zbrojnice, 
mlékárny, udírny, kuchyně nad 100 obědů za den, velkokuchyně, čistírny odpadních vod, stanoviště vozidel, 
chladírny, hasičské zbrojnice…  
- TŘÍDA R13: úhel sklonu >35°, velmi vysoký součinitel přilnavosti , např: jatka, prostory pro úpravu zeleniny, 
rafinerie, jatky, výrobna uzenin,... 
 
V místech přechodu různých povrchů budou použity dělící hliníkové systémové lišty std. Schlütter DILEX-BT. 
Provedení musí respektovat doporučení výrobce. Podrobněji viz. tabulky skladeb konstrukcí. 
 
  5.17 Povrchové úpravy stěn a stropů 

Povrchové úpravy stěn a stropů nesmí mít větší odchylku rovinnosti než 2,5mm na lati dlouhé 2metry. 
Podrobněji viz. tabulky skladeb konstrukcí. 
 
           5.18 Omítky 

Pro vnitřní omítky na zděné konstrukce bude použita tenkovrstvá omítka dodavatele zdiva Vapis. 
Specifikace a provádění dle předpisů výrobce. Při omítání budou použity systémové ochranné omítkové rohové 
AL profily – na všech rozích a při přechodu na jiný materiál.  
 
Standard omítky:  VAPIS 
Standard omítacích profilů:  SCHLÜTER nebo BAUMIT, rohové a zakončovací profily. 
 
Podrobněji viz. tabulky skladeb konstrukcí. 
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            5.19 Malby na omítaných konstrukcích 

Všechny omítané plochy budou mít vysoce kvalitní, matný, hladký, pravděpodobně bílý nátěr RAL9010, 
nebo dostín dle specifikace architekta, nebo dle přání investora. Malba musí být prodyšná, omyvatelná a 
otěruvzdorná. 

Podklad musí být hladký, rovný, suchý a vyzrálý. Specifikace a provádění dle předpisů výrobce.  
Všechny spoje omítky s rozdílnými plochami, např. Zdi, stropy, zárubně, parapetní desky, okenní rámy, 

soklové lišty apod. Budou ukončeny bílým akrylovým tmelem za použití odpovídajícího pistolového aplikátoru. 
Nanášení tmelu bude prováděno jedním, tenkým, rovným a čistým pohybem s vhodnou plastickou stěrkou 
navlhčenou ve středně silném čistícím prostředku. Žádné úpravy tmelu nejsou povoleny (musí být nanesen 
jedním tahem). Akrylový tmel musí být protibakteriální a obsahovat U.V. filtr. 

 
Definitivní potvrzení barevného tónu bude vydáno GP. Podrobněji viz. tabulky skladeb konstrukcí. 
 
Standard malby:  PRIMALEX PLUS + příslušný barevný tón 

 
 
             5.20 Malby na sádrokarton 

Všechny plochy budou mít vysoce kvalitní matný, hladký, pravděpodobně bílý nátěr RAL9010, nebo 
odstín dle specifikace architekta, nebo dle přání investora. Malba musí být prodyšná, omyvatelná a otěruvzdorná. 
Podklad musí být hladký, rovný, suchý a vyzrálý. Specifikace a provádění dle předpisů výrobce. 
 Všechny spoje omítky s rozdílnými plochami (např. Zdi, tropy, zárubně, parapetní desky, okenní rámy, 
soklové lišty apod.) budou ukončeny s bílým akrylovým tmelem za použití odpovídajícího pistolového aplikátoru. 
Nanášení tmelu bude prováděno jedním tenkým rovným a čistým pohybem s vhodnou plastickou stěrkou 
navlhčenou ve středně silném čistícím prostředku. Žádné úpravy tmelu nejsou povoleny (musí být nanesen 
jedním tahem). Akrylový tmel musí být protibakteriální a obsahovat U.V. filtr. 

Definitivní potvrzení barevného tónu bude vydáno GP. Podrobněji viz. tabulky skladeb konstrukcí. 
 

Standard malby:  PRIMALEX + příslušný barevný tón 
 
 
           5.21 Nátěry 

           Ochrana dřevěných konstrukcí bude dvojnásobným nátěrem čirou penetrací fungicidním a insekticidním 
přípravkem a přírodní lazurou. To se týká především KVH profilů v zastřešení. 
 
 
             5.22 Obklady 

Jsou navrženy keramické obklady v hygienických místnostech: 03-úklidová místnost s výlevkou, 08-
kuchyňka, 09-umývárna personál, 10-wc personál, 13- umývárna děti (odd.1), 14- místnost s přebalovacím 
pultem (odd.1), 17- umývárna děti (odd.2), 18- místnost s přebalovacím pultem (odd.2). 

 
Všude tam, kde je vlhký provoz jsou navrženy podlahové hydroizolační stěrky, které jsou 

vytaženy na stěny s výškou soklu min. 100mm nad č.p. Stejně tak na stěnách bude provedena 
hydroizolační stěrka a to vždy do výšky min. 1,5m za zařizovacím zařízením (umyvadlo, wc,...). V místě 
sprch budou stěrky provedeny po celé výšce obkladu. 

 
 
OBECNÉ POŽADAVKY NA ÚPRAVY POVRCHŮ:  
  

Závady:  
Zhotovitel je zodpovědný za všechny praskliny, dutiny a další závady omítek, venkovních omítek, potěrů 

a dalších betonových konstrukcí po celou dobu záruky za provedení díla a je povinen zjištěné závady opravit 
podle pokynů architekta stavby.  

Skladování materiálů:     



„NOVOSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VINOŘI“ 
- ulice Mikulovická a Ronovská, parc.č.871/1, 871/6, 1119/1, 1093/1, k.ú. VINOŘ - 

 

13 

Všechny materiály musí být skladovány v řádně vodotěsně zastřešených, suchých, dobře větraných 
skladech s dřevěnou podlahou nejméně 150mm nad úrovní okolního terénu.  

Různé typy směsí budou skladovány v prostorech oddělených příčkami  a umístěny tak, aby mohly být 
postupně požívány podle pořadí dodávky. Písek musí být skladován odděleně podle různých typů, na čistých, 
suchých zpevněných plochách a musí být chráněn před znečištěním.  

Mísení materiálů:  
Množství použité vody má být minimální tak, aby byla vytvořena směs vhodná (funkční) vzhledem k 

tomu, že množství větší než vyžadují chemické reakce - zrání - způsobuje zpoždění procesu (schnutí)+, zvětšuje 
pohyby a propady vznikající v průběhu schnutí a zeslabuje potěr.  

Příprava pro omítání :                  
Povrchy, které budou omítány, budou nasucho okartáčovány, oprášeny a očistěny od nečistot, prachu, 

výkvětů, zbytků malty atd., z povrchů betonových konstrukcí budou odstraněny nerovnosti vzniklé při betonování. 
Všechny mastné skvrny musí být z povrchů odstraněny omytím vodou obsahující rozpouštědla a opláchnutím 
čerstvou vodou. 

Příprava:  
Tam, kde se povrch podkladu mění, je třeba užít pozinkované kovové sítě nebo staussova pletiva za 

účelem zredukování vlivu různé míry roztahování různých materiálů.  
Omítání - Všeobecné zpracování:  
Veškeré odborné omítačské práce všeobecně musí být provedeny na nejlepší  úrovni. Omítky musí být 

jak vodorovně tak I svisle provedeny v přesných rovinách, vyrovnání bude provedeno ve spodních vrstvách. 
Naneste hladítkem nebo floatem tak, aby byl vytvořen pevný, matný, hladký povrch, prostý otvorů, náhlých změn 
úrovně nebo stop po hladítku. Neaplikujte vodu na finální vrstvu po dobu zpracování. Nevytahujte na povrch 
přebytečný výkvět cementu (buď přehnaným zpracováním nebo použitím ocelového hladítka). Naneste každou 
vrstvu pevně, aby bylo dosaženo dobré přilnavosti, nanášejte jednou nepřerušenou operací mezi rohy a spoji. 
Dokončete povrchy do úplné roviny, do patřičné úrovně a linie, se všemi úhly a rohy v pravém úhlu, není-li určeno 
jinak, se stěnami a ostěními svislými a přesně provedenými.  

Zabraňte příliš rychlému nebo lokalizovanému vysýchání.  
Uchovejte každou spodní a finální vrstvu vlhkou po první 3 dny pomocí zakrytí polyetylénovou fólií a 

/nebo stříkáním vodou. Poté zabraňte příliš rychlému vysychání. Pracujte ve stínu, kdykoliv je to možné. Nechte 
každou vrstvu důkladně vyschnout, abyste zajistili, že smršťování způsobené vysycháním je ukončeno před 
započetím aplikace další vrstvy.  

Všechna vedení musí být instalována před prováděním omítek, řezání nebo sekání do ukončených 
omítek není povoleno.  

Teplota vzduchu:  
Omítání nesmí být prováděno pokud teplota bude nižší než 3°C, pokud není provedeno takové opatření, 

které by udrželo požadovanou teplotu vzduchu, materiálu I konstrukcí po celou dobu prací na omítání až do 
skončení hydratace. Omítky musí být chráněny proti poškození mrazem, extrémním vysušením nebo zvlhnutím.                                       

Stěrka:  
Všechny omítky na stěnách a stávajících stropech v interiéru, kde je specifikována malba jako povrch, 

budou opatřeny dodanou plastovou krycí sítí a stěrkou tak, aby bylo dosaženo dokonalého povrchu v souladu s 
těmito specifikacemi.  

Rohové a okrajové lišty:  
Vypouklé rohy (ne kouty) budou zpevněny (vyztuženy) rohovou lištou z pozinkovaného ocelového 

plechu a tam, kde bude specifikováno nebo uvedeno ve výkresech budou použity podobné lišty dodané 
výrobcem. 

Zhotovitel  se musí dohodnout s Generálním projektantem ještě před prováděním prací na přesném 
rozvržení vzorů, linií mezi různými povrchy a barvami  atd.      

Materiály: 
Všechny materiály budou dopraveny na staveniště v originálních neotevřených obalech. Nátěrové hmoty 

pro vnitřní použití budou použity při vnitřních nátěrech, pro vnější použití budou použity při vnějších nátěrech. Pro 
nátěry vystavené vysokým teplotám např. na potrubí pro horkou vodu, budou použity speciální nátěrové hmoty 
odolávající vysokým teplotám.  

Nátěrové hmoty musí být použity přesně podle návodu výrobce a za žádných okolností není dovoleno 
přidávat k nim urychlovače nebo jiné další přísady. Pokud některá dodávka nátěrových hmot bude vadná, musí 
být okamžitě vrácena výrobci. V případě, že je to uvedeno v návodu výrobce, obsah plechovek s nátěrovými 
hmotami musí být pečlivě promíchán před použitím. Nátěrové hmoty pro základní, podkladní i krycí  nátěry 
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kteréhokoliv systému musí být od stejného výrobce. Všechny nátěry, barvy a laky musí být pro jejich účely 
nastříkány v rovnoměrných vrstvách, kde nebudou žádné viditelné poruchy povrchu a dosáhněte vysokou kvalitu 
vrchního nátěru.  

Základní nátěr na kov:   
Použijte základní nátěr na kov  (bezolovnatý) dle vrchní úpravy prvku. Postupujte podle návodu výrobce.   
Základní nátěr železných kovů:  
Základní nátěr železných kovů bude proveden základní barvou obsahující zinek bez fosfátů.  
Čiré laky:  
Nátěry čirých laků  se budou skládat z  nátěrů polyuretanovým základním lakem  a nátěrů 

polyuretanovým lakem čirým vrchním. 
  

POŽADAVKY NA ŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ:  
Aplikace nátěrů a laků bude  provedena vždy v NEPRAŠNÉM PROSTŘEDÍ A V PROSTŘEDÍ BEZ 

PROUDĚNÍ VZDUCHU při teplotách doporučovaných výrobcem.  
Konstrukce,  která má být natřena či lakována, demontovatelná, má býti odstraněna ze staveniště a 

bezpečně dopravena do lakovny zhotovitele. 
Linie předělu mezi odlišnými  povrchy  nebo odlišnými barvami musí být jasné, ostré, čisté a dokonale 

provedené.  
Spoje mezi různými povrchy či materiály musí být před provedením specifických konečných úprav lehce 

zakryté vhodným tmelem, aby se zabránilo budoucímu popraskání omítek, sádrokartonových desek atd.  
Všechny plochy, které mají být natřeny, musí mít okolní plochy  (které nevyžadují tuto konečnou úpravu 

a jsou  nedotčené) zakryté fólií z plastu či papírem pospojovaným lepicí  páskou, nebo použijte krycí lepicí pásky.    
Odborné nátěry:   
Tyto vzorky budou (po schválení) sloužit jako normy kvality prováděných prací.  
Příprava:  
Před započetím prací musí být všechny povrchy (popsané v předchozím odstavci a níže) řádně 

upraveny a tyto úpravy budou zakalkulovány do cen u všech druhů povrchů.  
Základní nátěr musí být proveden co nejdříve po provedení těch povrchů, které budou po osazení 

nepřístupné. Veškeré odříznuté nebo obroušené části musí být opatřeny novým základním nátěrem a mohou být 
osazeny až po zaschnutí nátěru. Hřebíky musí být zatlučeny průbojníky a všechny praskliny, trhliny nebo díry po 
hřebících musí být oboustranně zatmeleny vytvrzeným tmelem až po provedení základních nátěrů. Další nátěry 
mohou být provedeny až po dokonalém zaschnutí základního nátěru a musí být použit předepsaný materiál.   

Omítky vnitřní a vnější  
Nátěry nebo malby mohou být prováděny pouze na zcela vyschlých površích. Je zapotřebí odstranit 

všechny výkvěty, uvolněné části, výčnělky nebo nerovnosti, opravit všechny praskliny, přetřít je základním 
nátěrem, event. vyplnit tmelem, uhladit stěrkou a tím získat hladký povrch před započetím.  

Cihelné a tvárnicové zdivo  
Před započetím prací musí být povrchy  očištěny od všech nečistot, výkvětů, zaschlé malty atd.  

Všechny praskliny, otvory atd. musí být opraveny a vytmeleny.   
Betonové konstrukce  
Povrchy budou pečlivě očištěny od všech volných součástí cementu a vyspraveny před započetím 

natěračských prací.   
Odstíny  
Žádné nátěry atd. nesmí být dodány na staveniště, dokud  nebudou odstíny vybrány Generální 

projektantem.  
Jednotlivé vrstvy nátěru budou mít odlišné odstíny a poslední krycí vrstva bude mít předepsaný barevný 

odstín.  
Bezbarvé laky  
Každá vrstva laku včetně vrstev prováděných mimo staveniště, musí být vždy přebroušena před 

nanášením dalších vrstev. Poslední vrstva bude přebroušena jemnou drátěnou vlnou k dosažení polomatného 
vzhledu.  

Nátěry potrubí, atd.  
Nátěry trubek použitých při elektroinstalacích, topení, vodovodních instalacích, plynovodních instalacích 

apod. musí být v souladu s předepsanými barvami atd.,  a ceny nátěrů těchto  
potrubí musí zahrnovat  provedení  v těchto barvách.    
Nátěry odolné vysokým teplotám  
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Základní, podkladové i vrchní nátěry na horkovodním potrubí musí být odolné vůči teplotám v rozmezí 
od - 18 stupňů C  do 110 stupňů C . Použití kovových nátěrových hmot není přípustné.  

Opatření proti prachu  
S natěračskými pracemi lze začít až po uklizení všech prostor tak, aby byly prakticky bezprašné, a po 

instalaci protiprašných folií.   
Venkovní práce  
Venkovní natěračské práce nesmí být prováděny ve vlhkém, mlhavém,  větrném počasí nebo za mrazu, 

nebo pokud povrchy nejsou zcela suché.  
Dohled nad vykonáváním prací   
Předtím než může být nanesena další vrstva nátěru, každá vrstva  musí být prohlédnuta  a schválena 

technickým dozorem investora. 
 
 
             5.23 Výplně otvorů 

 
OKNA: 
Okna budou řešena jako plastová bílá s izolačním trojsklem , U = 0,7 W/K.m2 (celého okna) a 

bezpečnostní folií skla.  
- okna mají standard vnitřní okenní žaluzie 
- parotěsná páska zevnitř 
- paropropustná páska zvenku 
- okna se budou pokládat na zateplený podkladní profil Purenit (spodním rámem tepelně izolační nástavec, který 
je dán tloušťkou podlahy) 
- ZASKLENÍ: izolačním trojsklem, U=0,7 W/(m2.K)-celého okna,  
- BARVA RÁMU: bílá, bezpečnostní folie skla 
- KOMPLETNÍ NEPRŮZVUČNOST OKNA: Rw=38dB (dle ČSN) 
- vnitřní i vnější styk okenních rámů a zdiva: APU lišty 
- KOVÁNÍ: celoobvodové, vícepolohová klička, kování s hříbky proti vypáčení 
- u francouzského okna musí být hydroizolační folie vsunutá pevným spojem pod rám okna 
- finální otevíravost ( levé nebo pravé ) bude upřesněno v průběhu výstavby, výrobní dokumentaci oken musí 
schválit generální projektant 
- klika v úrovni 1,7m nad č.p., u fr. okna bude zámek (klika pouze zevnitř) 
 
Veškeré napojovací elementy a jejich napojení musí být voděnepropustné. 
 
 

DVEŘE 
Dveře viz. tabulka dveří. 

V některých dveřích bude provedena mřížka 300x150mm pro sekundární větrání.  
Pozn: VEŠKERÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY VE DVEŘÍCH BUDOU PROVEDENY DLE PD VZT  
Veškeré vstupní dveře budou splňovat parametry akustické, tepelněizolační a požární viz. požární zpráva. 
Veškeré vstupní dveře budou také splňovat U= 0,9 W/K.m2.  

 
Konkrétněji jsou výplně otvorů popsány v tabulce dveří, oken výrobků. 
 

Před objednáním oken a dveří je nutno přeměřit stavební otvor, zda velikosti odpovídají projektu. 
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  5.24 Klempířské výrobky 

 
 Veškeré klempířské prvky – atika, svody, žlaby, parapety jsou navrženy z předzvětralého TiZn tl. 
0,7mm – std. RheinZink Protect Line. Veškeré konstrukce budou provedeny dle ČSN 73 3610. Přesná 
specifikace klempířských výrobků je podrobně řešena v tabulce klempířských výrobků.  
 
 
           5.25 Zámečnické výrobky 

Jedná se především o 2 lisované podlahové rošty na očištění obuvi s protiskluzem, pozinkované, 
kotvené do betonové vaničky 
Materiálem zámečnických konstrukcí bude převážně žárově zinkovaná ocel. Konkrétněji jsou zámečnické prvky 
popsány v tabulce zámečnických výrobků.  

Dalším prvkem je drátěný kabelový žlab pro vedení rozvodů ZTI (Flexnet), který je proveden hlavně ve 
střední části novostavby a to v místnostech: 03-úklidová místnost s výlevkou, 04- šatna pro děti (odd.1), 05- 
šatna pro děti (odd.2), 06- propojovací chodba, výdej jídla, 09- umývárna personál,10- wc personál. 

 
           5.26 Truhlářské výrobky 

 Jedná se především o vnitřní parapetní desky u oken N12 a N06, která je plastová s povrchem z HPL 
(vysokotlaký laminát) 
Konkrétněji jsou truhlářské prvky popsány v tabulce truhlářských výrobků. 
 
 
           5.27 Terénní a sadové úpravy 

Po skončení stavebních prací musí být okolí stavby uvedeno do takového stavu, který byl před 
započetím stavby. Budou provedeny menší terénní úpravy. Terén je zde sice rovinný,ale např. při jižní a východní 
fasádě novostavby MŠ bude vytvořena opěrná zídka pro výškový rozdíl terénu přilehlého ke sportovnímu hřišti 
(stávající) a novostavbě. 
Před severní fasádou stávajícího objektu MŠ (parc.č. 869/1) budoe provedeno napojení na sítě technické 
infrastruktury (vodovod, splašková kanalizace, ESi a plynovodu. Tato plocha musí být po skončení prací uvedena 
do původního stavu,aby byl co nejméně narušen chod dotyčné stávající MŠ. 
Výkopek z prováděných výkopových prací nebude možné využít pro zasypání kolem základů. Bude provedeno 
zasypání nově navezenou zeminou, kterou lze zhutnit na požadované parametry dle TZ STATIKA. 
 
             5.28 Ostatní výrobky 

Jedná se o: 
- 2-tlačítkové vstupní ANTIVANDAL MULTI tablo s barevnou kamerou s IR přisvětlením (KVL-C202i barevné 
antivandal vstupní MULTI tablo s IR ) 
- VIDEOTELEFON: KCV-D372 2-žilový 7" BAREVNÝ handsfree videotelefon bílý (2x) 
- TLAČÍTKO OTEVŘENÍ DVEŘÍ 
- práškový hasící přístroj a práškem ABC s náplní 6kg 
 
Přesná specifikace ostatních výrobků je podrobně řešena v tabulce ostatních výrobků.  
 
 

6. Bezpečnost  při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

           Při realizaci rekonstrukce objektu musí být dodržovány příslušné bezpečnostní normy a 
předpisy, zejména vyhláška č.309/2006 Sb. + 362/2005 Sb. SÚIP a Českého báňského úřadu o 
bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. Pracovníci na stavbě musí být 
s těmito předpisy prokazatelně seznámeni. Generální dodavatel je povinen na požádání předložit 
veškeré dokladu ohledně BOZP.  
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7. stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace, zásady 

hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavebně-technické požadavky: 
 
Stavbu je nutné zhotovit podle prováděcí projektové dokumentace GP v souladu s dokumentací 
stavebního povolení při zohlednění požadavkú DOSS. 
 

Požadavky na technické vybavení budovy: 

Výběr výrobků a materiálů 
 Navržené výrobky a materiály musí odpovídat předepsané kvalitě a požadavkům, resp. 
výrobkům a typům. U předepsaných výrobků může zhotovitel nabídnout za předpokladu přísného 
dodržení hlavních znaků kvality i jiné výrobky a typy. V takovém případě musí zhotovitel doložit 
technickou, cenovou a konstrukční rovnocennost. Zadavatel není povinen akceptovat navrhovanou 
záměnu materiálu. 
Zhotovitel ze zavazuje, že před zabudováním výrobků přezkouší u předepsaných výrobků jejich 
použitelnost pro daný případ aplikace. 
 U všech materiálů a stavebních dílů se požaduje, aby byly voleny vhodné a na trhu běžné 
výrobky (vzhledem k nutnosti zajištění náhradních dílů), které odpovídají současnému stavu techniky. 
Schválení výrobků vhodných pro zabudování si vyhrazuje zadavatel. Zhotovitel musí zadavateli včas 
před objednáním jednotlivých dílů předat jejich seznam. Na přání musí být předloženy vzorky 
jednotlivých konstrukčních dílů a při jejich zamítnutí zadavatelem musí být nahrazeny oboustranně 
akceptovatelnými díly. 
 

 Navrhovaná novostavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Technologie a 
materiály použité při rekonstrukci nemají škodlivý vliv na životní prostředí, nejsou použity výrobky na 
bázi azbestu, výrobky s obsahem formaldehydů a jiné mající škodlivý vliv na zdraví lidí. Veškeré 
odpady ze stavební činnosti budou likvidovány mimo pozemek na povolené skládce. Během výstavby 
musí být z hlediska péče o životní prostředí zabráněno nadměrné prašnosti a znečišťování 
komunikací. 
          Při provádění objektu je třeba zajistit, aby hlučnost ze stavební činnosti nepřesáhla normativní 
limity hlučnosti stanovené nařízením vlády č.502/2000Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
          Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na tuto skutečnost a zhotovitel stavby ji ve své 
přípravě zohlední při výběru možných technologií a použití nářadí. 

 

8. požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Viz. samostatná část této PD – Požárně bezpečnostní řešení stavby. 
 

9. údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 

Ochrana proti korozi / předpisy pro hmoždinky: 
 Veškeré ocelové díly, které nemusí být z provozního hlediska obnažené, musí být opatřeny 
antikorozní ochranou odpovídající místu montáže a použití. 
Všechna pozinkování je nutné provést jako žárová pozinkování. 
Stroje, agregáty, dveře a spínací skříně musí být opatřeny antikorozní ochranou; hotový nátěr v barvě 
dle RAL a schválení zadavatelem. 
U zatížení vyšších než 50 N na jednu hmoždinku je nutné používat zásadně rozpěrné bezpečnostní 
hmoždinky. Používání nastřelovacích zařízení není povoleno. Je nutné dbát na předpisy pro 
hmoždinky příslušného výrobce a na údaje statika. 
 
 
Značení kanálů, potrubí, kabelů atd.: 
 Kanály a potrubí je nutné před a za prostupy stěnami a stropy, při změně směru a u 
uzavíracích armatur trvale označit pásky po celém obvodu. 
Údaje: médium, směr toku, tlakový / teplotní stupeň, eventuálně zvláštní pokyny o nebezpečí 
(kyselina). 
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Kabely je na obou koncích a u změny směru (i na dělících místech) nutné opatřit označením cíle. 
 

 
Ostatní opatření pro zhotovování díla: 
 Zhotovitel se musí obeznámit s místními podmínkami, přístupností staveniště, rozlohou a 
charakterem staveniště, okolních nemovitostí s potřebou pracovníků, nářadí a materiálu, s místními 
službami a s dalšími záležitostmi, které mohou ovlivnit tuto nabídku, neboť dodatečné požadavky 
odvolávající se na nedostatek informací (znalostí) nebudou akceptovány. 
 

 
Inženýrské sítě, přípojky: 
 Zhotovitel je povinen před prováděním prací zkontrolovat veškerá stanoviska správců 
inženýrských sítí a digitální metodou provede přesné výškové a plošné vytyčení všech souvisejících 
sítí aby nedošlo k jejich případnému poškození. Zadavatel neručí po předání staveniště za jakékoliv 
poškození nalezených vedení či inženýrských sítí. Zhotovitel musí do své ceny zahrnout veškeré 
práce s přeložkami sítí, vyvěšení, ochránění – (chráničky pod komunikacemi, poblíž vegetace), s 
prostupy apod. 
 
Záruky, vedení stavby, reference, harmonogram: 
Minimální požadované záruční doby 
- pohyblivé části díla s vlastním pohonem    5 let 
- venkovní povrchové úpravy díla     5 let 
- vodotěsnost střechy     10 let 
- hrubá stavba      10 let 
- odolnost proti vodě spodní stavby   10 let 
- ostatní části díla       5 let 

 

 

11. požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah 

výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Výkresy a specifikace prací: 
 Výkresy a specifikace prací uvedené jsou nedílnou součástí dokumentace a společně tvoří 
podklady pro stanovení smluvní ceny. 
Zhotovitel je povinen prověřit výkresovou dokumentaci a specifikace, zkontrolovat úplnost, koordinaci, 
nesrovnalosti a odchylky od českých norem a požadavků stavebních úřadů a dalších správních 
orgánů. Zhotovitel je povinen zahrnout do své nabídkové ceny všechny náklady na provedení plně 
funkční a kompletní budovy ve všech směrech v době dokončení a převzetí díla. Zhotovitel musí před 
odevzdáním nabídky písemně upozornit na případné nesrovnalosti či nedostatky v projektu. Po 
odevzdání nabídky nebudou brány na zřetel. 
 Zhotovitel zahrne do svých cen přípravu všech dalších výkresů, jež považuje za nezbytné pro 
dokončení díla. Tyto další výkresy musí být ověřeny architektem stavby před užitím na stavbě. 
Veškerou dílenskou dokumentaci, kterou bude nutno vyrobit v souvislosti s jakýmkoliv prvkem, 
výrobkem, či výrobky si dodavatel provádí na své náklady. 
Jakékoliv rozdíly nebo nesrovnalosti mezi rozměry uvedenými ve výkazu výměr a na výkresech ať již 
předaných zhotoviteli nebo jím vypracovaných musí zhotovitel neprodleně oznámit architektovi stavby. 
Výrobní výkresy budou předloženy architektovi dříve než bude zahájena výroba nebo provádění 
navržených konstrukcí. Tato povinnost předkládat výrobní výkresy nezbavuje odpovědnosti zhotovitele 
při plnění podmínek smlouvy. 
 Alternativní návrhy konstrukcí a stavebních systémů ze strany zhotovitele jsou žádoucí, pokud 
splňují předepsané požadavky a pokud představují zlepšení hospodárnosti a ekologie. 
Veškeré výrobky uvedené ve specifikacích slouží pouze jako příklad standartu požadovaného 
investorem. Především vlivy na hospodárnou údržbu musí být zhotovitelem v rámci alternativní 
nabídky vysvětleny a porovnány s dosavadním řešením. U všech materiálů a stavebních dílů se 
požaduje, aby byly voleny vhodné a na trhu běžné výrobky (vzhledem k nutnosti zajišťování 
náhradních dílů), které odpovídají nejnovějšímu stavu techniky. Schválení výrobků vhodných pro 
zabudování si vyhrazuje architekt stavby. 
 Ujištění o vhodnosti konstrukcí, systémů a stavebních dílů pro předpokládaný účel použití platí 
nabídkou za učiněné. Nabízené alternativy je nutné vysvětlit v průvodním dopise nabídky. Před 
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uzavřením smlouvy o dílo je budoucí zhotovitel povinen předložit potřebné certifikáty. Podpisem 
smlouvy bere dodavatel na zřetel, že je obeznámen s projektem a jsou mu jasné veškeré technické 
specifikace a náležitosti spojené se stavbou. Podpisem smlouvy je dodavatel garantem projektové 
dokumentace. 
 
Dílenská a montážní podklady technického vybavení budovy: 
Níže uvedené podklady musí být ve dvojím vyhotovení předány zadavateli resp. jím 
pověřené osobě: 

− výpočty prokazující dodržení požadovaných hodnot 
− půdorysy, výkresy instalací 
− detailní výkresy, pohledy 
− konstrukční výkresy 
− výkresy umístění technických zařízení 
− průtoková, rozvodová, spínací a regulační schémata 
− funkční výkresy resp. tabulky a diagramy 
− podklady pro měření a regulaci 

 
Měřítko zobrazení bude minimálně 1:50 resp. 1:100, detailní výkresy 1:5 až 1:50. Centrální 
technologické jednotky, stoupačky a stěžejní body instalací v měřítku 1:20 nebo větším. 
Detaily budou zpracovány ve vhodné formě zobrazení (axonometrie, řez, pohled atd.).  
Lze používat pouze normované symboly a označení. 
Výpočty je nutné vypracovat v kontrolovatelné, přehledné formě. 
 
Projektové podklady zhotovitele musí obsahovat minimálně následující údaje: 

− označeni zařízení 
− všechna důležitá data o výkonu 
− přístroje s uvedením typu a výkonu 
− veškeré důležité rozměry 
− vedení rozlišovat podle druhu resp. protékajícího média, s údaji o jmenovitém průřezu 

resp. jmenovité šířce 
− materiál, změna materiálu 
− údržbové a čistící otvory 
− montážní rozměry pro demontáž / údržbu 
− seznam symbolů (legenda) 

 
Ke schválení zadavatelem je nutné předložit ve dvojím, barevném provedení. 
Jeden exemplář obdrží zhotovitel s poznámkou o schválení a eventuálně s korekturami zpět. 

 

12. stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a 

zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami 

Zákony, předpisy, vyhlášky a směrnice: 
 Podkladem pro zhotovení díla a tím především pro projektovou činnost zhotovitele tj. pro 
dílenskou a montážní dokumentaci a pro tuto nabídku jsou závazná uznávaná pravidla 
techniky, technický Standard Evropské unie, platné zákonné a úřední předpisy, vyhlášky, 
směrnice a požadavky zadavatele a uživatelů (nájemců), zvláště poukazujeme na: 
- stavební zákon České republiky (zákon č. 50/1976 Sb ve znění pozdějších předpisů) 
a jeho prováděcí předpisy v platném znění) 
- podmínky územního rozhodnutí 
- podmínky stavebního povolení 
- všeobecné úřední předpisy příslušných úřadů 
- předpisy protipožární ochrany 
- předpisy imisní ochrany, hygienické předpisy 
- nařízení i směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
- normy ČSN / DIN / IEC / EU zvláště pro protipožární ochranu a ochranu proti hluku 
- technické podmínky připojení příslušných správců inženýrských sítí 
- výrobní a zpracovatelské předpisy 
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- veškeré normy a úřední, zákonné předpisy 
 

 
Zhotovitel musí ve své nabídce zakalkulovat eventuální zimní opatření (temperování vnitřních prostor 
mobilními ohřívači, přidávání speciálních směsí do betonu malty atd.), tak aby veškeré práce mohly 
probíhat dle odsouhlaseného časového harmonogramu nezávisle na vlivech počasí. 
Podmínky stanovené DOSS v rámci stavebního řízení a později v průběhu realizace stavby musí být 
Zhotovitelem akceptovány, provedeny a dodrženy . V případech, kdy tyto podmínky vyvolávají jiné 
nebo modifikované řešení než je navrženo a předpokládáno v Zadání Díla, je Zhotovitel povinen 
akceptovat a Investora a GP na to výslovně upozornit písemně. 

 

13. Závěr 
           Výrobky a materiály specifikované v projektu mohou být nahrazeny pouze za minimálně stejně 
kvalitní a po dohodě s projektantem a investorem. Jednotlivé specifikace prvků nenahrazují přípravu 
dodavatelské firmy pro realizaci stavby, slouží jako její podklad. Barevné řešení, použití 
nespecifikovaných materiálů a konkrétních výrobků podléhá schválení investora a projektanta. 
Dodavatel se před podpisem smlouvy obrátí na investora, pokud bude podle jeho názoru třeba změnit 
specifikace tak, aby odpovídaly ČSN, které se na danou práci vztahují a dále ve všech případech 
nejasností či nesrovnalostí v podkladech předaných projektantem. 
 
Technická zpráva je uspořádána ve smyslu a v členění systémového funkcionálního popisu. 
Jsou zde popsány hlavně požadovaná užívání a funkce resp. z toho vyplývající nebo 
požadované povrchové úpravy a materiály. Bez další zmínky jsou obsaženy potřebné 
spodní konstrukce, doplňkové konstrukce, vestavované díly, vedení, pomocné zábradlí atd., 
které jsou nutné k úspěšnému zhotovení díla. Společně s údaji o konstrukčním typu, 
stavebních dílech, stavebních hmotách a rozměrech platí za popsaný i postup zhotovitele až 
po hotový výkon podle uznávaných pravidel techniky a zákonných a úředních předpisů. 
Jestliže obsahuje zadání díla dle názoru nabízejícího zhotovitele nejasnosti, které mohou 
ovlivnit tvorbu ceny, musí na to nabízející zhotovitel \písemně upozornit. 
Změny, doplnění a doplňkové konstrukce, podmíněné: 
 oborovými technickými pravidly 
 výrobními postupy 
 
považované zhotovitelem za důležité, je nutné zohlednit a písemně na ně v nabídce 
upozornit. Celé dílo musí být zhotoveno tak, aby byla dosažena maximální hospodárnost v 
poměru investičních nákladů k provozním nákladům. Dále je při zabudování zařízení nutné 
pečlivě dbát na dobrou přístupnost a možnost údržby. 
Zásadně platí, že zhotovitel musí zhotovit i nezmíněné části stavby a zařízení, které jsou 
nutné k dosažení popsaného cíle tj. zhotovení funkční, obyvatelné budovy. 
 
Nabídka / alternativy: 
 Zhotovitel vrátí plně oceněnou a vyplněnou soutěžní nabídku spolu se všemi vyplněnými 
položkami a cenami v kolonkách a také na CD/DVD ve formátu Excel, časovým plánem stavebních 
prací a seznamem požadovaných informací. 
 Předpokládá se, že nabídková cena zahrnuje všechny náklady všech prací zobrazených a 
popsaných v projektu pro výběr dodavatele a všech dalších prací, které by mohly být vyžadovány aniž 
by nezbytně byly zobrazeny či popsány v projektové dokumentaci, tak aby byla vytvořena ve všech 
ohledech fungující dokončená budova. Na vyžádáni investora předloží zhotovitel podrobné cenové 
kalkulace, které použil pro sestavení přehledu rozpočtových nákladů. Pokud tyto kalkulace nebudou 
předloženy, ceny budou určeny GP. 

 

Ostatní podklady: 
V rámci projektu pro stavební povolení byly vypracovány následné dokumenty, které jsou k dispozici u 
investora a GP: 
- zaměření pozemku 
- průzkum inženýrských sítí 
 
Zadání pro projektovou činnost zhotovitele: 
Zhotovitel musí na základě prováděcí dokumentace, kterou obdrží od GP, vypracovat potřebnou 
montážní a dílenskou projektovou dokumentaci. 
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Součástí ceny jsou náklady na zhotovení této dokumentace včetně 3 kopií pro zadavatele. 
Zhotovitel je povinen vypracovanou dokumentaci před prováděním předložit architektovi k písemnému 
schválení. Z dokumentace musí být patrný materiál, konstrukce, rozměry, zabudování a upevnění 
stavebních dílů. 
Podepsání a schválení projektové dokumentace architektem nebo jím pověřenou osobou vyjadřuje 
pouze posouzení souladu s projektem pro stavební povolení a prováděcí dokumentací resp. s 
požadavky uživatelů. Nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za jeho výkony ohledně konstrukce, 
provedení a rozměrů a souladu s normami a dalšími úředními předpisy. 
 Schválením projektové dokumentace v žádném případě nepřebírá architekt odpovědnost za 
správnost vypracované projektové dokumentace. 
Kromě nezbytného počtu kopií je zhotovitel povinen předat architektovi rovněž veškeré prováděcí a 
revizní podklady jako originální podklady v tištěné formě a na datovém nosiči (systém dle volby 
zadavatele). 
Zhotovitel je dále povinen předat veškeré doklady o stavbě, potřebné pro vydání kolaudačního 
rozhodnutí, zejména: 
- Dokumentaci skutečného provedení stavební části a protokoly z příslušných zkoušek 
- Dokumentaci skutečného provedení statiky 
- Dokumentaci skutečného provedení, revizní protokoly a revizní výkresy technického 
zařízení budovy – barevné verze 
- Zápisy o předání a převzetí s potvrzením o odstranění eventuálních vad a nedodělků 
- Podklady pro kolaudační řízení 
- Protokol o vytyčení stavby 
- Geodetické zaměření stavby 
- Ostatní protokoly o zabudovaných výrobcích do stavby, jako např. zkušební 
osvědčení o stavební a tlakové zkoušce tlakových nádob, nutná povolení pro anténní 
zařízení atd. 
- Seznam účastníků stavby podle profesí s adresou, kontaktní osobou, záruční dobou 
a eventuálními zárukami 
- další dle požadavků stavebního úřadu. 
 
 

Pojištění: 
 Zhotovitel je povinen na celou dobu výstavby uzavřít pojištění staveniště, stavebních prací a 
díla zhotovovaného. Pojistné smlouvy musí obsahovat neodvolatelné ustanovení o 
vyplacení nároků z těchto smluv bezprostředně a přednostně zadavateli. 
Zhotovitel je povinen na celou dobu výstavby uzavřít pojištění zákonné odpovědnosti vůči 
třetím osobám. 
 

Doklady / zajištění kvality: 
 Pro všechny výkony platí české předpisy včetně v nich obsažených norem a předpisů. 
Evropské normy a předpisy se musí dodržet v případě že znamenají vyšší standart, a to bez nutnosti 
zvláštního upozornění zadavatele. Veškeré práce se musí provádět dle norem a předpisů jako i 
výrobců. Nutné dodržet kvalitu ISO. 
 Zhotovitel je povinen předat zadavateli doklad o kvalitě dodávaných materiálů a stavebních 
dílů podle příslušných norem. Tento požadavek platí za splněný, jestliže materiály a stavební díly 
nesou značku o schválení příslušnou zkušebnou. 
 Jsou-li v zadání díla požadována určitá kritéria výkonů, musí zhotovitel jejich splnění prokázat 
při předání a převzetí. Zhotovitel je povinen v každém případě provést k tomu nutná měření a umožní 
zadavateli účast na těchto měřeních. 
 
Vedlejší výkony: 
 Zhotovované dílo je nutné až do předání a převzetí, zejména pak v závěrečné fázi, chránit 
před cizími vlivy a v případě nutnosti je nechat střežit ostrahou. 
Pro zajištění kvality je nutné během doby výstavby zhotovované dílo v potřebném rozsahu vytápět a 
eventuálně větrat. Potřebnou elektrickou energii, vodu, vytápění atd. Zhotovitel zajistí na své náklady 
až do kompletního dokončení, resp. předání a převzetí, včetně doby zkušebního provozu. 
Součástí výkonů zhotovitele je i uvedení zhotoveného díla do provozu a zaškolení obsluhy. 
 
Vedení stavby a reference: 
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Zhotovitel sdělí v nabídce v rámci výběrového řízení zadavateli jména vedoucích pracovníků (hlavní 
stavbyvedoucí, stavbyvedoucí) přicházejících v úvahu pro Management stavby včetně referencí o jimi 
realizovaných stavbách. 
 
V průběhu prací : 

− Zpráva o postupu prací musí být připravena v měsíčních intervalech a musí ukazovat počet a 
rozpis řemeslníků, dělníků a dozorů, včetně zaměstnanců všech subdodavatelů, a počet, druh 
a kapacitu strojů (vyjma ručního nářadí) užitých při práci. 

− Aktualizovaný pracovní harmonogram prací pro srovnání se závazným časovým plánem, 
obsahující výběr z variantních postupů pro dané práce na staveništi. 

− Aktualizovaný seznam subdodavatelů, zaměstnanců, atd. 
− Písemné požadavky na inspekci prací, které mají být zakryty - např. výztuž betonu, potrubí, 

kanalizace atd. Vyrozumění 3 dny předem. 
− Zprávy a dokumentace o veškerých vedeních, historických prvcích či skrytých konstrukcích 

odhalených během prací. Zpráva o náhodných škodách způsobených stávajícím budovám na 
staveništi, plně dokumentovat. 

− Zpráva o všech nehodách / neshodách / škodách vztahujících se k sousedním nemovitostem / 
nájemníkům / vlastníkům / vybavení. 

− Zpráva o veškerých nehodách / námitkách / pozorováních. 
− Jedna kopie každé zprávy a plánů připravených zhotovitelem bude archivována na 

staveništi a další nezbytné kopie budou předány administrátorovi smlouvy a dalším 
konzultantům pro jejich potřebu. 

− Zprávy a plány musí být připraveny, kontrolovány a aktualizovány vhodnou kvalifikovanou 
 osobou, která bude v těsném kontaktu se stavbou až do doby smluvního dokončení 
 zakázky. 

− Dodání zpráv o postupu prací neovlivňuje nijak povinnosti a závazky zhotovitele vyplývající 
ze smlouvy, neznamená odsouhlasení jakéhokoliv zpoždění atd., neovlivní smluvní termín 
dokončení a nesníží zodpovědnost zhotovitele za dokončení prací do smluvního data. 
 
Ihned po dokončení prací: 
Nejméně 21 dní před začátkem kolaudace Zhotovitel dodá následující: 
Úplné návody pro provoz a údržbu pro všechny systémy a instalované zařízení. 
Poloha všech prvků jako jsou filtry, vyžadující pravidelnou údržbu, bude zobrazena na příslušných 
výkresech. 
Veškerá dokumentace o zárukách, technické manuály, brožury atd. dodané s vybavením, které je 
součástí stavby. 
Seznam všech výrobků vestavěných do stavby se jménem dodavatele (adresa), kontaktním tel. číslem 
a přesnou specifikací barvy / typu / instalovaných prvků. 
Soupis klíčů s označeným plánem. Všechny klíče budou označené a budou předány v krabici. Návrh 
předávacího protokolu včetně opatření pro předání veškerých vedení a sítí klientovi. 
Všechny dokumenty potřebné ke Kolaudaci, včetně osvědčení o testech, evidence oprávněných typů 
schválení (Atesty) pro potřeby v České republice a jakákoliv další data nebo informace jsou 
požadovány k získání Kolaudace. 
 
Kontrolní dny na staveništi: 
Kontrolní dny na staveništi se budou konat na požádání GP v týdenních intervalech. 
Zúčastňovat se jich budou zástupci zhotovitele a ti z konzultantů, jejichž účast bude zapotřebí. 
Zhotovitele na těchto kontrolních dnech budou zastupovat nejméně 2 zástupci kompetentní 
ve všech záležitostech týkajících se díla a mající pravomoc rozhodování pro zhotovitele. 
 
Přesné rozměry konstrukcí: 
Zhotovitel je povinen přeměřit na staveništi všechny skutečné přesné rozměry před započetím výroby 
jakýchkoli výrobků mimo staveniště. 
Dodatečné náklady vzniklé z důvodů nepřesných rozměrů nebudou brány v úvahu. 
 
Administrativa na staveništi: 
Zhotovitel bude mít na stavbě nejméně jednoho odpovědného technického pracovníka. 
 
Stavební deník: 
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Zhotovitel povede na stavbě stavební deník, do kterého se zaznamenávají všechny záležitosti týkající 
se díla, včetně poznámek, pokynů a komentářů administrátora smlouvy. 
 
Ochrana díla před nepříznivým počasím: 
Zhotovitel zajistí podmínky k pokračování prací a k udržení produktivity práce během nepříznivého 
počasí. 
Zajištění dočasného zakrytí všech otvorů atd. požadovaných pro vysoušení a kontrolu vlhkosti díla 
vhodným způsobem. 
Zhotovitel zakalkuluje do ceny všechny náklady spojené s vysoušením a kontrolováním vlhkosti díla 
vhodným způsobem. 
Zajištění ochranných obložení a zakrytí, odstranění všech odpadů a suti, vyčištění díla uvnitř I zvenku 
a předání celého díla v čistém stavu ke schválení administrátorovi smlouvy. 
Před začátkem jakékoliv práce nebo stavební etapy zhotovitel musí zjistit, zda okolní prostředí je 
vhodné pro provedení a použitý materiál a umožní provedení individuálních prací nebo úkonů, které 
musí být provedeny řádným a správným způsobem. Zhotovitel si do cen zahrne náklady na použití 
jakýchkoli nezbytných dočasných zástěn, zařízení pro kontrolu vlhkosti a ochranu proti prašnosti. 
Zhotovitel naplánuje práce a bude organizovat činnost na staveništi tak, aby jeho práce nepoškodily 
práce provedené někým jiným ani neohrozily pracovní prostředí nebo bezpečnost. 
 
 
Harmonogram: 
Zhotovitel předloží v nabídce ve zjednodušené formě zpracovaný harmonogram výstavby. 
Zhotovitel musí na začátku prací na staveništi sestavit podrobný časový plán stavby k plné 
spokojenosti GP a předat kopie všech podpůrných rozborů, které sestaví. 
Tento časový plán stavby musí obsahovat postup pro všechny stavební práce, požadavky na smluvní 
subdodavatele, správce sítí, místní úřady a další firmy event. najaté přímo objednatelem, jejichž práce 
přímo souvisí se zajištěním postupu prací. Dále musí obsahovat časový plán objednávek a dodávky 
hlavních konstrukčních materiálů a časový plán přípravy výkresů, výroby a dodávky materiálů 
určených pro subdodavatele a správce sítí. Časový plán musí obsahovat všechny potřebné práce v 
jednotlivých etapách a pracovních zónách podle jejich výše uvedeného popisu. Zhotovitel zahrne do 
časového plánu dostatečný čas pro provedení zkoušek a zprovoznění prací provedených 
subdodavateli a správci sítí. 
Zhotovitel musí ve svém časovém plánu na základě konzultací s GP rovněž vyznačit nejzažší datum 
kdy bude požadovat jakékoliv další informace k různým částem stavby, nejzažší datum, kdy požaduje 
schválení dílenských výkresů, vzorků, modelů jak pro své vlastní práce tak i pro práce a materiály 
dodané subdodavateli. 
Časový plán stavby bude odevzdán GP k vyjádření a projednání připomínek a po odsouhlasení bude 
kopie schváleného časového plánu archivována na staveništi a další potřebné kopie budou předány 
GP a ostatním konzultantům pro jejich potřebu. 
Zhotovitel musí kontrolovat postup prací v pravidelných měsíčních intervalech a srovnávat 
odsouhlasený časový plán se skutečným postupem všech prací. Tento srovnávací časový plán musí 
být archivován na staveništi. 
Zhotovitel musí informovat GP o datu, které navrhl pro zahájení prací na stavbě nejméně sedm 
pracovních dní předem. 
 
  
V Praze dne 30.09.2017,  
Ing.arch. Radim Palkovský 


